
 
 

 

 

D. ANTONIO MOYA JIMENEZ, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA CAÑADA (MADRID),    
 

CERTIFICO:  
 
Que el Alcalde-Presidente, con fecha de 18 de marzo  de 2009, ha adoptado un acuerdo cuyo 
tenor literal es el que sigue: 

 
«Examinado el procedimiento administrativo 23.02.01/2009/0006 que se tramita para la 
contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, de las obras de “Reforma y 

ampliación de acera en la C/ Valle de Orotava y Construcción de aparcamientos”, a ejecutar 
con cargo al Fondo estatal de Inversión Local creado por Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de 
noviembre, resulta: 

 
La Alcaldía aprobó, con fecha 11 de febrero de 2009, el expediente de contratación, junto 
con el gasto y los Pliegos de de Cláusulas Administrativas Particulares y  de Prescripciones 
Técnicas. Asimismo, se procedió a la apertura del procedimiento negociado, para lo cual 

fueron despachadas las correspondientes invitaciones. 
 
Se han incorporado al expediente las ofertas presentadas por las empresas que han 
concurrido al procedimiento de contratación. 
 

Tras la correspondiente negociación, las condiciones cerradas con las empresas participantes 

han sido las siguientes: 
 

EMPRESAS MEJORAS 

 MAYOR Nº DE RECINTOS PARA 
CONTENEDORES 

API MOVILIDAD, S.A Hasta un total de 2.550.- euros 

VIRTON, S.A 
Vallado de los recintos existentes que no se 
encuentren vallados (sin valoración económica) 

SAGLAS, S.A Hasta un total de 25.998,60.- euros 

 EVACUATORIOS CANINOS 

API MOVILIDAD, S.A Hasta un total de 1.276,00.- euros 

SAGLAS, S.A Hasta un total de 2.175,00.- euros 

 CANALIZACIÓN PARA ALUMBRADO 

API MOVILIDAD, S.A Hasta un total de 6.380.- euros 

SAGLAS, S.A Hasta un total de 6.751,20.- euros 

 SEGURIDAD Y SALUD 

SAGLAS, S.A Un total de 2.320,00.- euros 

 ASUNCION DEL IMPORTE DE LIQUIDACIÓN 

API MOVILIDAD, S.A Hasta un total del 10% 

SAGLAS, S.A Hasta un total del 10% 

 
Por tanto, la oferta económicamente más ventajosa es la comprometida por SAGLAS, S.A. 
 

Conforme a la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, la condición de órgano de contratación para el presente 
contrato corresponde a la Alcaldía-Presidencia. 
 



 

Visto cuanto antecede, se acuerda: 
 
Primero.- Adjudicar provisionalmente el contrato para la ejecución de obras de “REFORMA Y 

AMPLIACION DE ACERA EN LA CALLE VALLE DE LA ORTOVA Y CONSTRUCCIÓN DE 
APARCAMIENTO” con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local a la mercantil “SAGLAS, 
S.A”, por importe de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO EUROS CON VEINTISEI CÉNTIMOS (146.758,26) y 23.481,32 € por el IVA 

correspondiente, por resultar la oferta económicamente mas ventajosa, conforme a las 
mejoras comprometidas que siguen:  
  

- Mejoras valoradas por importe de 14.244,80.- euros, I.V.A incluido. 
- Plazo de garantía de 18 meses. 
- Plazo de conservación de 24 meses. 
- Compromiso de asumir una posible liquidación hasta un 10%. 
- Compromiso de contratar 2 trabajadores en situación de desempleo. 

 
Dicha adjudicación será elevada a definitiva sin la necesidad de un nuevo acuerdo, en el día 

siguiente al de la conclusión del plazo contenido en el apartado 4 del artículo 135 de la Ley 
de Contratos del Sector Público, siempre que el adjudicatario haya dado cumplimiento a las 
obligaciones contenidas en el punto cuarto de la presente resolución. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 37 LCSP, si en el transcurso de 

dicho plazo, se impugnase el presente acuerdo, quedará en suspenso la tramitación del 

procedimiento de contratación hasta la resolución del recurso, sin que pueda procederse a la 
adjudicación definitiva ni a la formalización del contrato. 
 
Segundo.- Comprometer el gasto que conlleva la contratación mencionada anteriormente y 
por el importe que en el mismo se indica. 
 
Tercero.-Someter a información pública la adjudicación provisional, por plazo de quince días, 

mediante su anuncio en el Perfil del Contratante. 
 
Cuarto.- Requerir al adjudicatario para que, en el mismo plazo que antecede presente la 
siguiente documentación: 
 

-    Certificados acreditativos de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social.  

-    Justificante del depósito de cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS (9.900,00.-) 
€, en concepto de garantía definitiva. 

 
El incumplimiento de tales obligaciones impedirá la adjudicación definitiva del contrato. En 
tal supuesto, se efectuará una nueva adjudicación provisional a favor del licitador o 
licitadores siguientes por el orden en que hayan sido clasificadas sus ofertas. 

 
Quinto.- Notificar la presente resolución al adjudicatario así como a los restantes candidatos 
o licitadores, participándoles que una vez cumplidas las obligaciones contenidas en el 
apartado anterior, se elevará a definitiva la adjudicación provisional, debiéndose formalizar el 
contrato administrativo en el improrrogable plazo de diez días a contar desde el siguiente al 
de la recepción de la comunicación de elevación a definitiva de la adjudicación provisional. 
 

La falta de formalización del contrato en dicho plazo dará lugar a su resolución conforme 

dispone la letra d) del artículo 206 de la LCSP. 
 



 
 

 

 

Sexto.- Si la adjudicación provisional no se elevase a definitiva por causa imputable al 
adjudicatario, se estará a lo dispuesto en el apartado 5 del precepto que antecede, 
reteniéndose la garantía provisional hasta la perfección de dicha adjudicación. 

 
Una vez adjudicado definitivamente el contrato, se autoriza la devolución de la garantía 
provisional depositada por los restantes licitadores. 
 

Séptimo.- Informar a los interesados de que una vez elevada a definitiva la adjudicación 
provisional quedará agostada la vía administrativa, pudiendo ser impugnado el acuerdo de 
adjudicación, potestativamente, en reposición o, directamente, ante el orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo. 
  
El recurso de reposición, en su caso, se interpondrá ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación, y se entenderá 
desestimado si transcurrido otro mes desde su interposición no hubiera recibido notificación 
alguna, según lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999. 
 
El recurso contencioso-administrativo se interpondrá, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 25, 8.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, modificada  por la Ley Orgánica 
19/2003, de 23 de diciembre, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ante 

los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, el plazo de dos meses desde el día 

siguiente al del recibo de la presente. No obstante lo anterior, tal como señala el artículo 
116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, en 
el supuesto de que se haya interpuesto el recurso potestativo de reposición, no se podrá 
interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente 
o se haya producido la desestimación presunta del mismo. 
 

Todo ello, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra vía de recurso que estime 
procedente. ». 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos expido la presente certificación de orden 
y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Villanueva de la Cañada, a 18 de marzo de 2009. 
 

                              VºBº 

              EL ALCALDE-PRESIDENTE                            EL SECRETARIO 
           
 
 
          Fdo.- Luis M. Partida Brunete 
 

 
 


