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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PISTA POLIDEPORTIVA EN
EL COLEGIO PUBLICO MARIA MOLINER

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente Pliego de Prescripciones técnicas
particulares. Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del
Estado en materia de contratos de las Administraciones Publicas: Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre
(RGLCAP), en aquello que no se oponga a la LCSP y por el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de
diciembre, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP. Supletoriamente, se aplicaran
las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan caracter basico, las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, la de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicaciéon, con caréacter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion de
lo dispuesto sobre garantias de suscripcidon obligatoria.

Clausula 2. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar y que no estén incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar con la Administracion establecidas en el articulo 49 de la LCSP, y que acrediten su
solvencia econdmica, financiera y técnica, requisito éste ultimo que sera sustituido por la
correspondiente clasificacién en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea
exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 13 del Anexo | al presente pliego.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 44 de la LCSP.

Seccion primera. Del contrato
Clausula 3. Objeto del contrato.

hjeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas
2 partado 1 de su Anexo 1, segun el proyecto aprobado por la Administracién, que recoge

las ng
; n cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucién de su aprobacidon, consta de
documentos son eX|g|dos en el artlculo 107de la LCSP hablendose contemplado en su

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares
y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
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contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en
el mismo acto de formalizacién del contrato.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en
el apartado 4 del Anexo | al presente pliego, distribuido en las anualidades previstas en el
mismo. Su valor ha sido estimado conforme a las reglas contenidas en los apartados 1 a 3 del
articulo 76 LCSP.

El mismo recoge como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Afadido conforme
dispone el apartado segundo del articulo 75 LCSP.

Las proposiciones que presenten los licitadores incluiran, asimismo, el IVA como partida
independiente. Las que sean superiores al presupuesto base de licitacion seran
automaticamente rechazadas.

El precio del contrato vendra determinado por el importe de adjudicacién que en ningln caso
superarda el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado de la
adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las
anualidades previstas.

Clausula 5. Existencia de crédito.

La ejecucién de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 del
Anexo | al presente pliego.

Clausula 6. Tramitacion del procedimiento y forma de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto, en aplicacidon de los articulos contenidos en
la seccién 22, capitulo | del Libro 11l de la LCSP.

Clausula 7. Criterios objetivos de adjudicacion y composicion del Comité de expertos,
si procede.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacién del concurso, son los
establecidos, por orden decreciente de importancia y con su correspondiente ponderacion, en el
apartado 20 del Anexo | al presente pliego.

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicho anexo se
especifican, en su caso, los que se valoraran en una primera fase. Dicha valoracion se hara
conforme a las normas contenidas en el articulo 134 LCSP.

Toda vez que las reglas de valoracion de los criterios de seleccion han sido diferidas a su ulterior
sarrollo reglamentario, en tanto dicha circunstancia se produzca, seran de aplicacion lo

+

0,

adjudicacion que requieren de un juicio de valor, sera la que figure en el apartado 20 del Anexo
I del presente Pliego.

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado 20 del Anexo | se sefialan
los que seran tomados en consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que una proposicion
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no puede ser cumplida como consecuencia de oferta desproporcionada o temeraria. A tal efecto
se fijan los limites que permitiran apreciar en las proposiciones presentadas dicha circunstancia.

Las circunstancias que permitiran considerar que una proposicion es anormalmente baja se
determinan en el nUmero 3 del apartado 20 del Anexo | al presente pliego.

Clausula 8. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contrataciéon no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracién, mientras no se le
haya adjudicado definitivamente el contrato por acuerdo del érgano de contratacion.

Clausula 9. Adjudicacion del contrato.
Adjudicacion Provisional

El 6rgano de contrataciéon adjudicara provisionalmente el contrato al licitador que, en su
conjunto, haga la proposicion mas ventajosa econémicamente.

Se entendera como proposicibn econdémicamente mas ventajosa la mejor valorada por
aplicacion de los criterios de adjudicacion definidos en el presente pliego.

Con caracter general, el 6rgano de contratacion adjudicara el contrato conforme a la propuesta
formulada por la Mesa de Contratacion. No obstante, cuando no lo haga en la forma que
antecede deberd motivar su decision.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacién a que se refiere la clausula 33 del presente pliego “Medidas
de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores
minusvalidos”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un
numero de trabajadores minusvalidos no inferior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones
igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos
establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacidon de esta circunstancia los
licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo
y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Adjudicado provisionalmente el contrato, el 6rgano de contratacion lo notificara individualmente
a los candidatos o licitadores y lo sometera a informacion publica por periodo de quince dias
mediante anuncio que serd publicado en el Perfil de Contratante.

ontra el acuerdo de adjudicacion provisional se podra interponer el recurso especial en materia
0‘\@@'&’&7@' acion a que se refiere el articulo 37 LCSP, que habra de ser resuelto por el érgano de

= tagio En tal supuesto, quedara en suspenso la tramitacion del procedimiento de
E: cofl atacign hasta la resolucion expresa del recurso interpuesto. No obstante, el recurrente
c oYl entégnerlo desestimado una vez transcurridos veintidés dias habiles, contados desde el
% sigfente & gu interposicion.

& X
0‘Elmmﬁbsario propuesto como adjudicatario, debera acreditar ante el érgano de contratacion

hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
en el plazo de quince dias posteriores a la fecha de publicacion del anuncio de adjudicacién
provisional en el Perfil del Contratante del érgano de contratacion. Dicha acreditacion se
efectuara en la forma que sigue:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho
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impuesto, en relaciobn con las que venga realizando a la fecha de presentaciéon de su
proposicion, referida al ejercicio corriente, o el Gltimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion responsable
indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones
establecidas en el articulo 83.1 apartados b), e) y f) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo resolucién expresa de la
concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el impuesto,
sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13
del RGLCAP. Ademas, el empresario propuesto como adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid, no deberé& tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que
acredite la inexistencia de deudas se aportara de oficio por la Administracion Autonémica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

El contrato se adjudicard provisionalmente en los plazos determinados en el articulo 145 LCSP,
sin perjuicio de lo establecido en el articulo 91.2 b) de la LCSP para los expedientes de
tramitaciéon urgente.

Clausula 10. Perfeccion y formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la adjudicacion realizada por el 6érgano de contratacion
formalizandose en documento administrativo dentro del plazo de diez dias habiles a contar
desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion definitiva, debiendo el adjudicatario
acreditar ante el 6rgano de contrataciéon y previamente a dicha formalizacién, la constitucién de
la garantia definitiva cuando sea exigida, el pago del anuncio o anuncios de licitacién y, en su
caso, la suscripcidon de las pdlizas que se indican en el apartado 16 del Anexo | al presente

pliego.

El contrato podré formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar a la
Administraciéon una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de
un mes desde su formalizacion.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en
el articulo 209 LCSP.

Clausula 13. Subcontratacion.
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El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacién parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 210 LCSP, quedando obligado
al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo 211 del mismo texto
legal.

Clausula 14. Resolucion del contrato.

Son causas de resoluciéon del contrato las recogidas en los articulos 206 y 220 de la LCSP, asi
como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion.

- La obstruccion a las facultades de direccién e inspeccién de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligaciéon del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento por el contratista de los compromisos recogidos en su proposicién y que
resultaron determinantes de la adjudicacion del contrato.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP. En los casos de resoluciéon por incumplimiento
culpable del contratista, le sera incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a la
Administraciéon por los dafios y perjuicios ocasionados si la valoracion de éstos excede del
importe de la garantia incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba
indemnizar el contratista se llevara a cabo por el 6rgano de contratacidon en decision motivada
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la
inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 207 de la
LCSP y 110 de su Reglamento y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 208 y 222 de la
LCSP.

Seccion segunda. De las garantias
Clausula 15. Garantia provisional.

Para tomar parte en el concurso los licitadores deberan constituir previamente, a disposicion del
6rgano de contratacién, una garantia provisional por el importe sefialado en el apartado 8 del
Anexo | al presente pliego, equivalente al 3 por 100 del presupuesto base de licitacion, excluido
el Impuesto sobre el valor Afadido.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de uniéon temporal de empresarios, la

garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre

WFN"'EN/‘O que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 8 del Anexo | y garantice
H X olidariamente a todos los integrantes de la unién.

cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto en el Capitulo | del
ulo 1V del Libro I de la LCSP asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del

La garantia provisional permanecera vigente hasta a adjudicacion definitiva del contrato,
quedando extinguida autométicamente en dicho momento, salvo la depositada por el
adjudicatario que sera retenida hasta la constitucion de la garantia definitiva.

La garantia provisional serd incautada a los licitadores que retiren injustificadamente su
proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62 del
RGLCAP.
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Si el adjudicatario optase, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva, debera ser cancelada la garantia provisional simultaneamente a la constitucion de la
garantia definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion y de la proposicion del adjudicatario hasta
la formalizacion del contrato.

Clausula 16. Garantia definitiva.

El adjudicatario estara obligado a constituir, a disposiciéon del érgano de contratacion, una
garantia definitiva. Su cuantia seré& igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato,
excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, segun lo previsto en el apartado 9 del Anexo | al
presente pliego.

La constitucion de esta garantia debera ser acreditada por el adjudicatario en el plazo de quince
dias posteriores a la fecha de publicacién del anuncio de adjudicacidon provisional en el Perfil del
Contratante del 6rgano de contratacion.

La garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 88 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo | del
Titulo IV del Libro | de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en los articulos
55, 56 y 57 del RGLCAP.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metalico o valores, sera potestativo para el
adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a la nueva constitucién de
esta ultima.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variaciéon el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida
proporcién con el precio del contrato resultante de la modificaciéon, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolucion contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que
se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar
la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de
resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el apartado 2 del articulo 83 dela LCSP, se
estara, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 10 del Anexo | al presente pliego, teniendo, a

e}
<,

mléug a 17. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.
Fa

ancelacion del aval, conforme a las normas contenidas en el articulo 90 LCSP.

En todo caso el acuerdo necesario para la devolucion de la garantia definitiva tendré lugar,
como méaximo, en los dos meses posteriores a la conclusion del plazo de garantia.

Transcurrido un afo desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la
liguidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucién o cancelacion de la garantia, una vez depuradas las responsabilidades a que se
refiere el articulo 88 LCSP.
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Para los contratos de cuantia inferior a 1.000.000 de euros, el plazo que antecede se podra
reducir hasta los seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en
el apartado 3 del articulo 90 LCSP.

Seccion tercera. De las proposiciones
Clausula 18. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion,
siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicion en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en
mas de una unién temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision
de todas las proposiciones por él suscritas. La presentacion de proposiciones supone, por parte
del empresario, la aceptacién incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones
técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 15 del Anexo | al
presente pliego.

Clausula 19. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el numero de
referencia y la denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o
razon social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se hara constar una
relacion numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente
forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, preceptivamente, los
siguientes documentos:

1.- Capacidad de obrar.
.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacidon, en su

\SO, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
lacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de

Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la
presentacion de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacion
vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafoles de Estados miembros de la Comunidad
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econédmico Europeo, la capacidad de obrar
se acreditara mediante su inscripcion en un registro profesional o comercial, cuando este
requisito sea exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la presentaciéon de las
certificaciones que se indican en el Anexo | 1 del RGLCAP, para los contratos de obras.
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1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe
de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la
empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en
el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que actian con habitualidad
en el tréfico local en el &mbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
Igualmente deberan acompanfar informe de la Mision Diploméatica Permanente de Espafia o de la
Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio de Economia sobre la condicién de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contrataciéon Pudblica de la Organizaciéon Mundial del Comercio,
siempre que se trate de contratos de cuantia igual o superior a la prevista en los articulos 135.1
0, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 23.1 de la LCAP.
Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Esparfia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro
Mercantil.

1.5.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial al
castellano.

2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberan acomparfiar también poder acreditativo de su representacion declarado
bastante por un Letrado, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente debera presentar
fotocopia compulsada del D.N.l. de la persona a cuyo favor se otorgdé el apoderamiento o
representacion. Si el documento acreditativo de la representaciéon contuviese delegacion
permanente de facultades, deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal por expedicion de
documentos, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el
interesado en el momento de su formulacién, requisito sin el cual no se iniciara la actuacion
administrativa.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades
para contratar con la Administracion, de estar al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VII al presente pliego, de que
el empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores y
representantes, si se tratare de persona juridica, asi como el firmante de la proposicion, no
estan incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en
eﬁ“‘"" @i/‘@a iculo 49 de la LCSP. Esta declaracion comprendera expresamente la circunstancia de
i all&kse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

£ |mpué§ ias por las disposiciones vigentes.

=

— ) Fa

@

% .- laracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
>, .

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VIII al presente pliego, por la
que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la

clausula 33 del presente pliego “Medidas de contratacidn con empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla trabajadores minusvalidos”, la obligacién de tener empleados, durante la
vigencia del contrato, trabajadores minusvalidos en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esté sujeto a tal
obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1, de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracién
Social de Minusvélidos, o Ila de adoptar las medidas alternativas desarrolladas
reglamentariamente por el R D 27/2000, de 14 de enero. En esta declaracién se hara constar,
ademas, que asume igualmente la obligacion de acreditar ante el 6rgano de contratacion
cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la
devolucién de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente referida.
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5.- Solvencia econémica, financiera y técnica.

a) Para las obras de presupuesto igual o superior a 350.000 euros.
Los licitadores deberan presentar certificacion, en original o copia compulsada o
autenticada, acreditativa de poseer la clasificacion exigida en el Apartado 13 del Anexo | al
presente pliego.

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion debera aportar el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud, conforme dispone el articulo
13° LCSP. Tras la clasificacion de la documentaciéon administrativa y en el plazo de
subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion, la empresa deberé acreditar que
ha obtenido la clasificaciéon. De no hacerlo asi, serd excluida del procedimiento de licitacion,
salvo que la normativa de desarrollo de dicho precepto disponga otra cosa.

Los empresarios no esparfoles de Estados miembros de la Union Europea, en caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la
documentacién acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica en la forma
establecida en los articulos 64 y 65 LCSP, o de las que, dentro de las previstas en dichos
articulos, se exija por el érgano de contratacion en el apartado 13 del Anexo | al presente

pliego.

b) Para las obras de presupuesto inferior a 350.000 euros.

Los licitadores deberan acreditar su solvencia econdémica, financiera y técnica en los términos
y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 13 del Anexo | al presente pliego.

El 6rgano de contratacion respetara en todo caso el caracter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.

A r,» nistracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
% LA ck‘«‘ﬁ‘ igidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso en el que se indicaran:

- Nombres y circunstancias de los que la constituyan.

- Participacion de cada uno de ellos

- Compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal en caso de resultar
adjudicatarios.

- Designacion de un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven.

El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
que componen la unién. Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y
técnica de la unidon temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para
cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP. Para los
casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la uniébn empresarios nacionales,
extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su
clasificacion como contratistas de obras y los dltimos, en defecto de ésta, su solvencia
econdmica y financiera y técnica. En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién
temporal de empresarios, ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el CIF
asignado a dicha uniéon antes de la formalizacién del contrato. La duracion de la unién sera
coincidente con la del contrato, hasta su extincion.
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7.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaraciéon de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderles.

8.- Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en la clausula 9 del presente
pliego, “Adjudicaciéon del contrato”, podra presentarse en este sobre la siguiente
documentacidn: contratos de trabajo y documentos de cotizacidn a la Seguridad Social de los
trabajadores minusvalidos.

10.- Garantia provisional.

Justificante de haber constituido la garantia provisional por el importe sefialado en el apartado 8
del Anexo | al presente pliego, de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en
la clausula 15 del mismo.

11.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se

encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cdédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, deberan
presentar declaracion en la que hagan constar esta condiciéon. También deberan presentar
declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio,
respecto de los socios que la integran.

B) SOBRE N° 2 ""PROPOSICION ECONOMICA”.

La proposicion econdmica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el Anexo Il al

pidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la
ferta. En caso de discrepancia entre el importe expresado en letra y el expresado en cifra,
prevalecera la cantidad que se consigne en letra, salvo que de los documentos que integran la
proposicion se desprenda otra cosa. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la
documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacién, variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la
proposicidon, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que le hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion mediante
resolucién motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisiéon de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En todo caso, las ofertas de los licitadores deberan contemplar como partida independiente el
Impuesto sobre el Valor Afiadido que debe soportar la Administracion.

C) SOBRE N° 3 “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se incluirad la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 21
del Anexo | al presente pliego, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion
del concurso especificados en el apartado 20 del mismo Anexo I, asi como toda aquélla que, con
caracter general, el licitador estime conveniente aportar.
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Clausula 20. Calificacion de la documentaciéon presentada, valoracion de los criterios
de seleccidon y apertura de proposiciones.

Constituida la mesa a los efectos de clasificacion de la documentacion, si observase defectos u
omisiones subsanables en la misma, lo comunicara a los interesados, mediante telefax, correo
electrénico o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepcion por el
interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicacién, concediéndose un
plazo no superior a cinco dias naturales para que los licitadores los corrijan 0 subsanen o para
que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Una vez clasificada la documentacion y realizadas, si asi procede, las actuaciones indicadas, la
Mesa procedera a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de seleccidon que se
establecen en el apartado 13 del Anexo | al presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre
los admitidos a licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias
se pondran en conocimiento de los licitadores en el acto publico de apertura de las
proposiciones econémicas.

Seguidamente, la Mesa abrird el sobre n°® 2 “Proposicion econdmica”, de las empresas
admitidas, dando lectura a las proposiciones y posteriormente, una vez emitidos, en su caso, los
informes solicitados, las elevara con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira
en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 20 del Anexo I, al 6rgano
de contratacion.

Adjudicado definitivamente el contrato y transcurridos los plazos para la impugnacion de dicho
acuerdo sin que se haya interpuesto recurso alguno, la documentacién que acompafa a las
proposiciones quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en
los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacién, la Administracion no
estara obligada a seguirla custodiando, a excepcion de los documentos justificativos de la
garantia provisional, que se conservaran para su entrega a los interesados.

CAPITULO 11
EJECUCION DE LA OBRA

Seccién primera. De la interpretacion del proyecto y direccion de las obras

usula 21. Interpretacion del proyecto.

% 1y
Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar
las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra alegar, en ningin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicidn con la antelacién suficiente a su realizacidon, quien debera contestar
en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 22. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 32 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al Servicio que se
menciona en el apartado 3 del Anexo | al presente pliego.

El 6érgano de contratacion, a través de la direccion de las obras, efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Sera mision exclusiva del director la comprobacion de la realizacion de las obras segun el
proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecuciéon de las mismas.
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En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él
designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de
las obras, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento. Cuando el contratista, o personas de él
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha
del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de
cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificarad la indemnizaciéon que
corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras
defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no
se oponga a lo establecido en la LCSP. Asimismo, el director de la obra podra ordenar la
realizacion de ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los
informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los
gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine otra cosa en el Anexo | al
presente pliego.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en
los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales
rabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a
las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.

Seccion segunda. De la comprobacion del replanteo, Plan de Seguridad y Salud
y programa de trabajo

Clausula 23. Comprobacién del replanteo.

En el plazo que se sefale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro
del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el servicio de la Administraciéon
encargado de las obras, procedera en presencia del contratista a la comprobacion del replanteo
hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o su representacion legal
y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes.
El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Pagina 12 de 25



f DILIGENCIA.- El presente Pliego ha sido aprobado por el
((I )) o6rgano de contratacion, en los términos que constan en
la certificacion administrativa que figura en el

expediente de su razoén.

Fdo.- Antonio Moya Jiménez

Ayuntamiento de
Secretario General

Villanveva de La Cafiada

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién
de la obra, la direccidon, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el
comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 110.2 de la LCSP y
139.3 del RLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificaciéon de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracién, que resolvera lo que proceda.

El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 217 LCSP y 141 del
RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacién de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que
hace referencia el articulo 220 b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en
el acto de comprobaciéon del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion tales
reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
gonsecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
ismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

ég el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por aplicacién de lo

dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el 6rgano de contratacion podra acordar el inicio de la
obra inmediatamente después de la constitucién de la garantia definitiva correspondiente, sin
perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del replanteo.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 24. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el
contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en
funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra. El plan de seguridad y salud deberéa ser
aprobado por la Administracion antes del inicio de la obra, con el correspondiente informe del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, o del director, en
su caso. En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se
estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Cladusula 25. Programa de trabajo.

Pagina 13 de 25



f DILIGENCIA.- El presente Pliego ha sido aprobado por el
((I )) o6rgano de contratacion, en los términos que constan en
la certificacion administrativa que figura en el

expediente de su razoén.

Fdo.- Antonio Moya Jiménez

Ayuntamiento de
Secretario General

Villanveva de La Cafiada

Si asi se requiere en el apartado 22 del Anexo I, el contratista, en el plazo maximo de treinta
dias, contados desde la formalizacion del contrato, habra de someter a la aprobacién del 6rgano
de contratacion correspondiente, el programa para su realizacion, en el que deberan incluirse
los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6érgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccidon de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan
las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Seccion tercera. Del plazo de ejecucion
Clausula 26. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras ser& el que figura en el apartado 5 del Anexo | al presente
pliego o el que se determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los que
se fijen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion
del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que
en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales
pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen
razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estar& a lo dispuesto en el articulo 96 del
RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Gontratacion de Obras del Estado.

ds obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el 6rgano de
contratacion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, regulandose su peticidon por lo establecido en el articulo 100 del
RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, para lo que
se estara al apartado 5 del Anexo | al presente pliego, la Administracion podra optar,
indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 196 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucidon del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucidén con imposicion de nuevas penalidades .En este ultimo
supuesto, el érgano de contratacién concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato. Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas
cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
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La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracidon pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

Secciodn cuarta. De la modificaciéon y suspension de las obras
Clausula 28. Modificacion de las obras.

El 6érgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto cuando sean consecuencia de causas imprevistas,
justificandolo debidamente en el expediente, siempre que no se vean afectadas las condiciones
esenciales del contrato.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 202, 203 y 217 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RLCAP y 59 y 62 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se
opongan a dichos textos legales.

Clausula 29. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion
del contrato. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 203
de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes del RLCAP y del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga
éste a lo establecido en dichos textos legales.

CAPITULO 111
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Seccion primera. De los abonos al contratista

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en
su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra
servir de base para reclamaciones de ningun género el nimero de unidades de obra realizadas
no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccidon de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administraciéon sobre el
particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el
precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en
cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.
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Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacidon, obteniendo asi la relaciéon valorada
mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracion en
los diez dias siguientes al mes que corresponda.

En cuanto al pago de las certificaciones, se estara a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP. A
tales efectos, el Director de la Obra debera presentar las certificaciones correspondientes en la
misma fecha en la que hayan sido emitidas. Si el Registro del 6rgano de contratacion
comprobase que la fecha de expedicién no es coincidente con la presentacidon podra condicionar
la recepcion de la misma a la subsanacion de dicho defecto.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobaciéon y recepcidon de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcién y a cuenta de la liquidacién del contrato. Las partidas
sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154
del RGLCAP.

El contratista, previa peticidon escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por
materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal
efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran
sefialadas en el apartado 14 del Anexo | al presente pliego. Los referidos pagos seran
asegurados mediante la prestacién de la garantia que se especifica en dicho apartado. Si fuera
necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién de las mismas
seran fijados por la Administracion, a la vista de la propuesta del director de la obra y de las
< gbservaciones del contratista a esta propuesta en tramite de audiencia, por plazo minimo de
> ;cregﬁdé
oy o«
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at’sula 31. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 12 del Anexo | del presente
pliego, todo ello de conformidad con los articulos 77 a 82 de la LCSP.

Seccién segunda. De las exigencias al contratista
Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto
de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los
gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacidén y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA vy
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del
mismo.
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El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en el Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin Oficial del Estado o en otros
medios de difusidn, se encuentra especificado en el apartado 19 del Anexo | al presente pliego.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcién, a su cargo, de las pdélizas de seguros que estime
convenientes el 6érgano de contratacion. Su determinaciéon y momento de entrega se contienen
en el apartado 16 del Anexo | al presente pliego.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccidon de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sdlo a la ejecucién de las obras, sino también a su conservaciéon y

&, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
n los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los
diversos conceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido o, en su caso, el impuesto que
por la realizacion de la actividad pudiera corresponder sin que por tanto, puedan ser éstos
repercutidos como partida independiente.

Seccion tercera. De las disposiciones laborales y sociales

Clausula 33. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores minusvalidos.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo
de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del
contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores minusvalidos en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y
el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de
7 de abril, de Integracion Social de Minusvalidos, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el RD. 27/2000, de 14 de enero. La asuncién de la citada
obligacién se realizarda mediante la declaracién responsable que se cita en la clausula 19 “Forma
y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n® 1 “Documentaciéon administrativa”,
apartado 4 “Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores minusvalidos”.
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El contratista queda obligado igualmente a acreditar ante el 6rgano de contratacion cuando
fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o en todo caso antes de la
devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento de la referida obligacidon. La acreditacion
del cumplimiento de la referida obligacion se efectuara mediante la presentacion ante el 6rgano
de contratacién de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el
numero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con
trabajadores minusvalidos.

Clausula 34. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracidon social de minusvalidos y de prevencién de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, asi como de las que se promulguen durante la ejecuciéon del contrato.

Cladusula 35. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, con compafiias que hayan sido previamente

1< aceptadas por el drgano de contratacion, las polizas de seguros que se indican en el apartado

q\\u‘\ ;é"’@l Anexo | al presente pliego, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y
~  ClPndiciones que se establecen en el mismo.

= o )
| = . ) ~ o
'r;: @ausuﬁ 36. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.
% >
p
405 LAEIP\ sONtratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se

sén a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecuciéon del contrato.
Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden
dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.
También serad la Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de
aplicacion lo preceptuado en el articulo 198 LCSP.

CAPITULO IV
EXTINCION DEL CONTRATO

Seccion primera. De la terminacion de la obra
Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucidn de la obra.
El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direcciéon de la obra la fecha prevista para la terminaciéon o ejecuciéon del contrato, a efectos de
que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion y la designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 38. Recepcidn de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma. Dicho acto ser4d comunicado, cuando resulte preceptivo, a la
Intervencién General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante designado por la Administracién, las dara por recibidas, levantandose la
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correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la Administracion,
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencidon General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la
obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado el contratista para
dicho acto. El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le remitira
un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion. Cuando las obras no se hallen en
estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director de las mismas sefialara los
defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

Clausula 39. Medicidn general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederad seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista , formulandose por el director de la obra la medicidon de las realmente ejecutadas de
acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final, que debera ser aprobada por el
6rgano de contratacion dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y que
sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de 60 dias a partir de su expedicion a
cuenta de la liquidacion del contrato.

Secciéon segunda. Del plazo de garantia y de la liquidacion
Ausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el
apartado 6 del Anexo | al presente pliego. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el
plazo de garantia seran a cargo del contratista. Durante dicho plazo cuidara el contratista, en
todo caso, de la conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de
prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la
obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la
obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar
el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio
de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 219 LCSP, procediéndose a la devolucion o
cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes, aplicandose a éste ultimo lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole
un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso

contrario, una vez reparado lo construido, se devolvera la garantia definitiva y se abonara el
saldo resultante de la liquidacion dentro de los sesenta dias siguientes.
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Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente el 6érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP, en tanto se
apruebe el desarrollo reglamentario de la LCSP

Clausula 41. Responsabilidad por vicios ocultos.
Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiraciéon del plazo de garantia, por vicios ocultos
de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera

éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Secciodn tercera. Prerrogativas de la Administraciéon y Tribunales competentes

Clausula 42. Prerrogativas de la Administracion y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula primera del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6érgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos sefialados en la ley. Las
resoluciones que dicte el 6rgano de contratacion en el ejercicio de sus prerrogativas seran
inmediatamente ejecutivas, poniendo fin a la via administrativa. Contra éstas, podra
interponerse recurso de reposicién en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de
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ANEXO 1

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

a) Definiciéon

CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PISTA POLIDEPORTIVA
COLEGIO PUBLICO MARIA MOLINER

2. SITUACION COLEGIO PUBLICO MARIA MOLINER, Avd. de la Rioja, 14
3. ORGANO CONTRATANTE ALCALDIA-PRESIDENCIA
4. REGIMEN ECONOMICO

a) Presupuesto de licitacion

458.192,11 euros

b) Impuesto sobre el Valor Afnadido (1VA)

73.310,74 euros

c) Partida presupuestaria

432/622.00

d) Cofinanciacioén por la CAM

NO

5. PLAZO DE EJECUCION
a) Total DOS MESES Y MEDIO
b) Parciales
6. PLAZO DE GARANTIA 1 ANO
Naturaleza del contrato: ADMINISTRATIVO
7. EXPEDIENTE DE CONTRATACION Tipologia: OBRAS
’ Tramitacion: ORDINARIA
Procedimiento: ABIERTO
8. GARANTIA PROVISIONAL 13.745,76 euros.
9. GARANTIA DEFINITIVA 5% del precio de adjudicacion.
10. GARANTIA COMPLEMENTARIA (Art. 83.2 NO
LCSP))
11. OTRAS GARANTIAS NO
12. REVISION DE PRECIOS a) Procede:NO
b) Formula de revision:
13. SOLVENCIA

a) Clasificacion (presupuesto igual o
superior a 350.000 euros).

Grupo C, Subgrupo 3, Categoria c

b) Solvencia (presupuesto inferior a
350.000 euros)

- Financiera:
- Técnica:
- Profesional:
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14. REGIMEN DE PAGOS

a) Expediciéon de certificaciones

Periodicidad mensual

b) Abonos a cuenta por operaciones
preparatorias

S

-  Por acopio de

materiales

- Por instalaciones y
equipos

15. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

a) Procede

b) Elementos y condiciones

16. POLIZAS DE SEGURO

17. PENALIDADES

a)

Por demora: 1 euro por cada 1000 euros del precio
de contrato.

18. PLAZO AVISO TERMINACION EJECUCION

OBRA

45 dias

IMPORTE MAXIMO
PUBLICIDAD

19. DEL GASTO DE

900 euros

20. CRITERIOS DE ADJUDICACION

a) Meéritos y valoracion

CRITERIOS

- OFERTA ECONOMICA
- REDUCCION DE PLAZO
- Mejoras:
- lluminacion
- Suministro e instalacion de redes
parabalones en el perimetro del recinto.

VALORACION

Hasta 60 ptos
Hasta 20 ptos

Hasta 10 ptos
Hasta 10 ptos
Conforme a las reglas contenidas en la clausula 7 del Pliego
de Prescripciones Técnicas.

Puntuacién minima requerida en cada mérito. NO SE

ESTABLECE.

b) Comité de expertos

- NO

c) Criterios para la apreciacion de ofertas
temerarias

- Baja econdmica: Se aplicaran los criterios establecidos en
el art. 85 del RLCAP.

- Baja en el plazo establecido: No se admitira ninguna
oferta con un plazo de ejecucioén inferior a dos meses.

21. DOCUMENTACION A
RELATIVA A

ADJUDICACION.

PRESENTAR

LOS CRITERIOS DE

Las que acredite los méritos alegados por el licitador
establecidos en la clausula 20
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Ayuntamiento de
Villanveva de La Cafiada

DILIGENCIA.- El presente Pliego ha sido aprobado por el
6érgano de contratacion, en los términos que constan en
la certificacion administrativa que figura en el
expediente de su razoén.

Fdo.- Antonio Moya Jiménez
Secretario General

22.

PROGRAMA DE TRABAJO

NO

23.

APERTURA DE PLICAS

En sesidn publica a celebrar el séptimo dia habil siguiente a
la conclusién del plazo para presentacion de proposiciones,
salvo que el mismo coincidiese en sabado, en cuyo caso se
trasladara al siguiente dia habil posterior, en el Salén de
Plenos de Ayuntamiento de Villanueva de la Cafiada.

Veintiséis dias naturales desde su publicacién en el BOCM

24. PLAZO DE PRESENTACION DE | . - : o
DOCUMENTACION independientemente de su anterior publicacién en el PERFIL
DEL CONTRATANTE: http://www.ayto-villacanada.es
Ayuntamiento de Villanueva de la Cafiada
25. LUGAR DE PRESENTACION Plaza de Espafa n°. 1

C.P. 28691
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f DILIGENCIA.- El presente Pliego ha sido aprobado por el
I") 6érgano de contratacion, en los términos que constan en

la certificacion administrativa que figura en el
5 expediente de su razoén.

Fdo.- Antonio Moya Jiménez
Secretario General

Ayuntamiento de
Villanveva de La Cafiada

ANEXO 11
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

(D I ] i - , con DNI
101610 0 T=T o T PP en nombre (propio) o (de la empresa que
rePresSeNta).....ccovieiiiii it con CIF/NIF.....ocoiia y domicilio fiscal
1= PP Calle. .. ,

NUMEero......cceveeeee... enterado del anuncio publicado en el (BOE, BOCM, DOCE, PERFIL DEL
CONTRATANTE)1 ............. del dia................. de.............. de............. y de las condiciones,
requisitos y obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la
adjudicacion del contrato de gestion de servicios de

................................................................. se compromete a tomar a su cargo la ejecucion
del mismo, con estricta sujecion a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones por un
PrecCio de.. e (en letra y nUmMero), Mas ..........ccceevvveeinnenennn, en
concepto de IVA ...l , todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de
prescripciones técnicas y clausulas administrativas particulares que sirven de base a la
convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Fecha y firma del licitador.
DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE.

ANEXO 111
ODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL

D./DRAA oo e , en nombre y representacion de la Sociedad
........................................................ ,conC.l.F. ................ DECLARA:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, asi como el
firmante, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar
sefialadas en el articulo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi
como no tener deudas en periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con la
Comunidad de Madrid.

Fecha y firma del licitador.
DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE.

ANEXO 1V
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LAS EMPRESAS QUE ESTEN OBLIGADAS
A TENER EN SU PLANTILLA TRABAJADORES MINUSVALIDOS

D./DRAA. oo , en nombre y representacibn de la Sociedad
....................................................... ,conC.I.F. ................... DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato .............cccccviviiiiiiiiin i Y durante la vigencia
del mismo, asume la obligacion de tener empleados trabajadores minusvalidos en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 6 mas trabajadores, de
acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracién Social de
Minusvalidos, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el R.D. 27/2000, de 14
de enero.
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f DILIGENCIA.- El presente Pliego ha sido aprobado por el
((I )) o6rgano de contratacion, en los términos que constan en
la certificacion administrativa que figura en el

I expediente de su razoén.

Fdo.- Antonio Moya Jiménez
Secretario General

Ayuntamiento de
Villanveva de La Cafiada

Asimismo, se obliga a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de
contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del
contrato o, en todo caso, antes de la devoluciéon de la garantia definitiva.

Fecha y firma del licitador.

@\\‘ N EMBIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE.

T
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