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CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Cláusula 1. Régimen jurídico 
 
El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente 
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente Pliego de  Prescripciones técnicas 
particulares. Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por el  Real Decreto-Ley 
9/2008, de 28 de Noviembre por el que se crea el Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo 
Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y aprueba créditos 
extraordinarios para atender a su financiación, la legislación básica del Estado en materia de 
contratos de las Administraciones Públicas: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP), el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en aquello que no 
se oponga a la LCSP y por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 
de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se 
oponga a lo establecido en la LCSP. Supletoriamente, se aplicarán las normas estatales sobre 
contratos públicos que no tengan carácter básico, las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, la de derecho privado.  
 
Para las obras cuyo objeto consista en una edificación será de aplicación, con carácter 
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, a excepción de 
lo dispuesto sobre garantías de suscripción obligatoria. 
 
Cláusula 2. Capacidad para contratar. 
 
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan 
plena capacidad de obrar y que no estén incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para 
contratar con la Administración establecidas en el artículo 49 de la LCSP, y que acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica, requisito éste último que será sustituido por la 
correspondiente clasificación en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea 
exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego. 
 
Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos establecidos 
en el artículo 44 de la LCSP. 

 
Sección primera. Del contrato 

 
Cláusula 3. Objeto del contrato. 
 
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de los lotes descritos 
en el apartado 1 de su Anexo I, según los proyectos aprobados por la Administración, que 
recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo 
orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, según resulta de la resolución de su aprobación, 
consta de cuantos documentos son exigidos en el artículo 107de la LCSP habiéndose 
contemplado en su elaboración lo preceptuado en el Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 2ª del 
RLCAP. 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
EJECUCION DE VARIAS OBRAS POR LOTES FINANCIADAS CON CARGO AL FONDO 

ESTATAL DE INVERSION LOCAL (REAL DECRETO LEY 9/2008, DE 28 DE NOVIEMBRE) 

Nº Expte: 23.02.01/2009/0012  

Tipo contrato: OBRAS 

Tramitación: URGENTE 

Procedimiento: ABIERTO 



 
La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares 
y el pliego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual, por lo que 
deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de 
formalización del contrato. 
 
Cláusula 4. Presupuesto base de licitación y precio del contrato. 
 
El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en 
el apartado 4 del Anexo I al presente pliego, distribuido en las anualidades previstas en el 
mismo. Su valor ha sido estimado conforme a las reglas contenidas en los apartados 1 a 3 del 
artículo 76 LCSP. 
 
El mismo recoge como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido conforme 
dispone el apartado segundo del artículo 75 LCSP. 
 
Las proposiciones que presenten los licitadores incluirán, asimismo, el IVA como partida 
independiente. Las que sean superiores al presupuesto base de licitación serán 
automáticamente rechazadas. 
 
 
Cláusula 5. Financiación y existencia de crédito. 
 

El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local creado por el Real Decreto-
Ley 9/2008, de 28 de Noviembre.  

 
La ejecución de las obras está amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 del 
Anexo I al presente pliego. 
 
Cláusula 6. Tramitación del procedimiento  y forma de adjudicación. 
 
El contrato se adjudicará por procedimiento abierto, en aplicación de los artículos contenidos en 
la sección 2ª, capítulo I del Libro III de la LCSP. 
 
Cláusula 7. Criterios objetivos de adjudicación y composición del Comité de expertos, 
si procede. 
 
Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación del concurso, son los 
establecidos para cada lote, por orden decreciente de importancia y con su correspondiente 
ponderación, en el apartado 20 del Anexo I al presente pliego. 
 
De entre los criterios objetivos de adjudicación, en el mismo apartado de dicho anexo se 
especifican, en su caso, los que se valorarán en una primera fase. Dicha valoración se hará 
conforme a las normas contenidas en el artículo 134 LCSP. 
 
Toda vez que las reglas de valoración de los criterios de selección han sido diferidas a su ulterior 
desarrollo reglamentario, en tanto dicha circunstancia se produzca, serán de aplicación los 
métodos de cálculo contenidos en cada caso en el apartado 20 del anexo del presente pliego. 
 
En todo caso, si entre los criterios de selección figurasen junto a aquellos que pueden valorarse 
mediante cifras o porcentajes, otros cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, se estará 
a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 134 LCSP. 
 
En tal caso, la composición del Comité de expertos que ha de valorar los criterios de 
adjudicación que requieren de un juicio de valor, será la que figure en el apartado 20 del Anexo 
I del presente Pliego.  
 
De entre los criterios objetivos de adjudicación, en el mismo apartado 20 del Anexo I se señalan 
los que serán tomados en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que una proposición 
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no puede ser cumplida como consecuencia de oferta desproporcionada o temeraria. A tal efecto 
se fijan los límites que permitirán apreciar en las proposiciones presentadas dicha circunstancia. 
 
Las circunstancias que permitirán considerar que una proposición es anormalmente baja se 
determinan en el número 3 del apartado 20 del Anexo I al presente pliego. 
 
Cláusula 8. Efectos de la propuesta de adjudicación. 
 
La propuesta de adjudicación de la mesa de contratación no crea derecho alguno en favor del 
empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la Administración, mientras no se le 
haya adjudicado definitivamente el contrato por acuerdo del órgano de contratación. 
 
Cláusula 9. Adjudicación del contrato. 
 
Adjudicación Provisional 
 
El órgano de contratación adjudicará provisionalmente el contrato al licitador que, en su 
conjunto, haga la proposición más ventajosa económicamente. 
 
Se entenderá como proposición económicamente mas ventajosa la mejor valorada por 
aplicación de los criterios de adjudicación definidos en el presente pliego. 
 
La adjudicación provisional tendrá lugar en el plazo máximo de veinte días naturales, contados 
desde que finalice el plazo de presentación de proposiciones.  
 
Con carácter general, el órgano de contratación adjudicará el contrato conforme a la propuesta 
formulada por la Mesa de Contratación. No obstante, cuando no lo haga en la forma que 
antecede deberá motivar su decisión. 
 
En igualdad de condiciones, tendrán preferencia en la adjudicación: 
 

1. Las empresas que se hubieran comprometido a contratar a mayor número de 
trabajadores en situación de desempleo, conforme a la consideración que de dicha 
situación hace el Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de Noviembre por el que se crea el 
Fondo Estatal de Inversión Local.  

 
2. Las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin estar sujetas a la 

obligación a que se refiere la cláusula 33 del presente pliego “Medidas de contratación con 
empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores minusválidos”, en el 
momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de 
trabajadores minusválidos no inferior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones 
igualaran en sus términos a las más ventajosas después de aplicar los criterios objetivos 
establecidos para la adjudicación del contrato. A efectos de aplicación de esta 
circunstancia los licitadores deberán acreditarla, en su caso, mediante los 
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 

 

3. Las empresas dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de personas 
en situación de exclusión social, junto con el compromiso formal de contratación a que se 
refiere la disposición adicional 6º de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del 
Sector Público.  

 
Adjudicado provisionalmente el contrato, el órgano de contratación lo notificará individualmente 
a los candidatos o licitadores y lo someterá a infomación pública por periodo de quince días 
mediante anuncio que será publicado en el Perfil de Contratante. 
 
El empresario propuesto como adjudicatario, deberá acreditar ante el órgano de contratación 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
en el plazo de quince días posteriores a la fecha de publicación del anuncio de adjudicación 



provisional en el Perfil del Contratante del órgano de contratación. Dicha acreditación se 
efectuará en la forma que sigue: 
 
Obligaciones tributarias: 
 
a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el 
epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho 
impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su 
proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
 
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable 
indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones 
establecidas en el artículo 83.1 apartados b), e) y f) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa de la 
concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 
Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta en el impuesto, 
sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma. 
 
b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la 
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 
del RGLCAP.  
 
Obligaciones con la Seguridad Social: 
 
Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga 
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.  
 
El contrato se adjudicará provisionalmente en los plazos determinados en el artículo 145 LCSP, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 91.2 b) de la LCSP para los expedientes de 
tramitación urgente. 
 
Adjudicación definitiva 
 
La adjudicación provisional se elevará a definitiva en el plazo máximo de cinco días hábiles 
siguiente a la adjudicación provisional. 
  
 
Cláusula 10. Perfección y formalización del contrato. 
 
El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación realizada por el órgano de contratación 
formalizándose en documento administrativo dentro del plazo de diez días hábiles a contar 
desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, debiendo el adjudicatario 
acreditar ante el órgano de contratación y previamente a dicha formalización, la constitución de 
la garantía definitiva cuando sea exigida, el pago del anuncio o anuncios de licitación y, en su 
caso, la suscripción de las pólizas que se indican en el apartado 16 del Anexo I al presente 
pliego. 
 
El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su 
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar a la 
Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de 
un mes desde su formalización. 
 
Cláusula 11. Riesgo y ventura. 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en los artículos 199 y 214 de la LCSP. 
 
Cláusula 12. Cesión del contrato. 
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Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en 
el artículo 209 LCSP. 
 
Cláusula 13. Subcontratación. 
 
El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 210 LCSP, quedando obligado 
al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el artículo 211 del mismo texto 
legal. 
 
Cláusula 14. Resolución del contrato. 
 
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 206 y 220 de la LCSP, así 
como las siguientes: 
 

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 
- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación. 
- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. 
- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o 

antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el  objeto del 
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.  

- El incumplimiento por el contratista de los compromisos recogidos en su proposición y que 
resultaron determinantes de la adjudicación del contrato. 

 
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del 
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente 
establecida por el artículo 109 del RGLCAP. En los casos de resolución por incumplimiento 
culpable del contratista, le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados si la valoración de éstos excede del 
importe de la garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba 
indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada 
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la 
inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración. 
 
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 207 de la 
LCSP y 110 de su Reglamento y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 208 y 222 de la 
LCSP. 
 

Sección segunda. De las garantías 
 

Cláusula 15. Garantía provisional. 
 
Para tomar parte en el concurso los licitadores deberán constituir previamente, a disposición del 
órgano de contratación, una garantía provisional por el importe señalado en el apartado 8 del 
Anexo I al presente pliego, equivalente al 3 por 100 del presupuesto base de licitación, excluido 
el Impuesto sobre el valor Añadido, referido a cada uno de los lotes a los que concurre. 
 
Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de empresarios, la 
garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre 
que en su conjunto se alcance la cuantía exigida en el apartado 8 del Anexo I y garantice 
solidariamente a todos los integrantes de la unión. 
 
En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en el Capítulo I del 
Título IV del Libro I de la LCSP así como a lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 del 
Reglamento de la LCAP.  
 



La garantía provisional permanecerá vigente hasta hasta la adjudicación definitiva del contrato, 
quedando extinguida automáticamente en dicho momento, salvo la depositada por el 
adjudicatario que será retenida hasta la constitución de la garantía definitiva. 
 
La garantía provisional será incautada a los licitadores que retiren injustificadamente su 
proposición antes de la adjudicación, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 62 del 
RGLCAP.  
 
Si el adjudicatario optase, en su caso, por aplicar el importe de la garantía provisional a la 
definitiva, deberá ser cancelada la garantía provisional simultáneamente a la constitución de la 
garantía definitiva. 
 
En todo caso, la garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones 
presentadas por los licitadores hasta la adjudicación y de la proposición del adjudicatario hasta 
la formalización del contrato. 
 
Cláusula 16. Garantía definitiva. 
 
El adjudicatario estará obligado a constituir, a disposición del órgano de contratación, una 
garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, según lo previsto en el apartado 9 del Anexo I al 
presente pliego.  
 
La constitución de esta garantía deberá ser acreditada por el adjudicatario en el plazo de quince 
días posteriores a la fecha de publicación del anuncio de adjudicación provisional en el Perfil del 
Contratante del órgano de contratación. 
 
La garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 88 de la LCSP. 
 
La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I del 
Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en los artículos 
55, 56 y 57 del RGLCAP. 
 
Si la garantía provisional se hubiese constituido en metálico o valores, será potestativo para el 
adjudicatario aplicar su importe a la garantía definitiva o proceder a la nueva constitución de 
esta última. 
 
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del 
mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en 
que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida 
proporción con el precio del contrato resultante de la modificación, incurriendo, en caso 
contrario, en causa de resolución contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que 
se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar 
la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de 
resolución. 
 
En cuanto a la garantía complementaria prevista en el apartado 2 del artículo 83 dela LCSP, se 
estará, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 10 del Anexo I al presente pliego, teniendo, a 
todos los efectos, la consideración de garantía definitiva. 
 
Cláusula 17. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 
 
Transcurrido el plazo de garantía determinado en el apartado 6 del Anexo I al presente pliego y 
aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse 
sobre la garantía, se acordará por el órgano de contratación la devolución de aquélla o la 
cancelación del aval, conforme a las normas contenidas en el artículo 90 LCSP. 
 
En todo caso el acuerdo necesario para la devolución de la garantía definitiva tendrá lugar, 
como máximo, en los dos meses posteriores a la conclusión del plazo de garantía. 
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Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción formal y la 
liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá a la 
devolución o cancelación de la garantía, una vez depuradas las responsabilidades a que se 
refiiere el artículo 88 LCSP. 
 
En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estará a lo indicado en 
el apartado 3 del articulo 90 LCSP.  
 

Sección tercera. De las proposiciones 
 

Cláusula 18. Presentación de proposiciones. 
 
Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitación, 
siendo de aplicación lo establecido en el artículo 80 del RGLCAP. 
 
Cada empresario deberá especificar en su oferta los lotes a los que concurre. 
 
No se podrá presentar individualmente más de una proposición por cada lote. Tampoco podrá 
suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La contravención de estas 
prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas. La 
presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación incondicional del 
clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin 
salvedad alguna. 
 
En lo que concierne a las variantes, se estará a lo dispuesto en el apartado 15 del  Anexo I al 
presente pliego. 
 
Cláusula 19. Forma y contenido de las proposiciones. 
 
Las proposiciones constarán de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o 
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de 
referencia y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se hará constar una 
relación numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente 
forma: 
 
A) SOBRE Nº 1 "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA" que incluirá, preceptivamente, los 
siguientes documentos: 
 
1.- Capacidad de obrar. 
 
1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o modificación, en su 
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de 
constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, así como el Código de 
Identificación Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el carácter de auténtica 
conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. 
Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la 
presentación de la proposición. 
 
1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación 
vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. 
 
1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad de obrar 
se acreditará mediante su inscripción en un registro profesional o comercial, cuando este 



requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo, o la presentación de las 
certificaciones que se indican en el Anexo I 1 del RGLCAP, para los contratos de obras. 
 
1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe 
de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la 
empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en 
el Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad 
en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 
Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente de España o de la 
Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre la condición de Estado 
signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, 
siempre que se trate de contratos de cuantía igual o superior a la prevista en los artículos 135.1 
o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 44 de la LCSP. Estas 
empresas deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, con designación de 
apoderados o representantes para sus operaciones y que están inscritas en el Registro 
Mercantil. 
 
1.5.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al 
castellano. 
 
2.- Bastanteo de poderes. 
 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona 
jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su representación declarado 
bastante por un Letrado, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberá presentar 
fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o 
representación. Si el documento acreditativo de la representación contuviese delegación 
permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 
 
Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal por expedición de 
documentos, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el 
interesado en el momento de su formulación, requisito sin el cual no se iniciará la actuación 
administrativa. 
 
3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades 
para contratar con la Administración, de estar al corriente en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo III al presente pliego, de que el 
empresario, si se tratare de persona física, o la empresa, sus administradores y representantes, 
si se tratare de persona jurídica, así como el firmante de la proposición, no están incursos en 
ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 49 de 
la LCSP. Esta declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 
 
4.- Declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla 
trabajadores minusválidos. 
 
Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo IV al presente pliego, por la 
que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo señalado en la 
cláusula 33 del presente pliego “Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a 
tener en su plantilla trabajadores minusválidos”, la obligación de tener empleados, durante la 
vigencia del contrato, trabajadores minusválidos en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la 
empresa, si esta alcanza un número de 50 o  más trabajadores y el contratista esté sujeto a tal 
obligación, de acuerdo con el artículo 38.1, de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración 
Social de Minusválidos, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas 
reglamentariamente por el R D 27/2000, de 14 de enero. En esta declaración se hará constar, 
además, que asume igualmente la obligación de acreditar ante el órgano de contratación 
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cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la 
devolución de la garantía definitiva, el cumplimiento de la obligación anteriormente referida.  
 
5.- Solvencia económica, financiera y técnica.  
 
a) Para las obras de presupuesto igual o superior a 350.000 euros. 

Los licitadores deberán presentar certificación, en original o copia compulsada o 
autenticada, acreditativa de poseer la clasificación exigida en el Apartado 13 del Anexo I al 
presente pliego.  
 

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación deberá aportar el documento 
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud, conforme dispone el artículo 
130 LCSP. Tras la clasificación de la documentación administrativa y en el plazo de 
subsanación de defectos u omisiones en la documentación, la empresa debera acreditar que 
ha obtenido la clasificación. De no hacerlo así, será exluida del procedimiento de licitación, 
salvo que la normativa de desarrollo de dicho precepto disponga otra cosa. 
 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, en  caso de no 
hallarse clasificados en España, deberán presentar, en sustitución de la clasificación, la 
documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y técnica en la forma 
establecida en los artículos 64 y 65 LCSP, o de las que, dentro de las previstas en dichos 
artículos, se exija por el órgano de contratación en el apartado 13 del Anexo I al presente 
pliego. 

 
b) Para las obras de presupuesto inferior a 350.000 euros. 
 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los términos 
y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y que se relacionan en el 
apartado 13 del Anexo I al presente pliego.  

 
El órgano de contratación respetará en todo caso el carácter confidencial de los datos 
facilitados por los empresarios. 

 
6.- Uniones Temporales de Empresarios. 
 
Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la 
Administración deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos 
exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso en el que se indicarán:  
 
- Nombres y circunstancias de los que la constituyan. 
- Participación de cada uno de ellos 
- Compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 

adjudicatarios. 
- Designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 

ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. 
 
El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas 
que componen la unión. Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y 
técnica de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para 
cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificación, el régimen de 
acumulación de las mismas será el establecido en los artículos 51 y 52 del RGLCAP. Para los 
casos en los que, exigiéndose clasificación, concurran en la unión empresarios nacionales, 
extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su 
clasificación como contratistas de obras y los últimos, en defecto de ésta, su solvencia 
económica y financiera y técnica. En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión 
temporal de empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF 



asignado a dicha unión antes de la formalización del contrato. La duración de la unión será 
coincidente con la del contrato, hasta su extinción. 
 
7.- Jurisdicción de empresas extranjeras. 
 
Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponderles. 
 
8.- Documentación relativa a la preferencia en la adjudicación. 
 
A efectos de la preferencia en la adjudicación, según lo previsto en la cláusula 9 del presente 
pliego, “Adjudicación del contrato”, podrá presentarse en este sobre la siguiente 
documentación: contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social de los 
trabajadores minusválidos. 
 
10.- Garantía provisional. 
 
Justificante de haber constituido la garantía provisional por el importe señalado en el apartado 8 
del Anexo I al presente pliego, de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en 
la cláusula 15 del mismo. 
 
11.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo. 
 
Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren 
en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio y que presenten distintas 
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración 
en la que hagan constar esta condición. También deberán presentar declaración explícita 
aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los 
supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, respecto de los 
socios que la integran. 
 
 
B) SOBRE Nº 2 "PROPOSICIÓN ECONÓMICA”. 
 

La determinación de la oferta económica mas ventajosa que determine la adjudicación del 
contrato, se hará en función de los criterios de adjudicación que para cada lote se recogen en el 
apartado 20 del Anexo I. 

Entre tales criterios no figurará la mejora del precio de licitación dada la especial forma de 
financiación del contrato y su instrumentalización para la consecución de los objetivos de 
impulso a la actividad económica y el empleo que justifican la creación del Fondo Estatal de 
Inversión Local. 

Los beneficios derivados de una rebaja en el precio de licitación, podrán obtenerse mediante la 
oferta de mejoras cuantitativas en relación con la obra o cualitativas relativas a los materiales a 
emplear.  
 
No obstante, cada empresario deberá presentar su compromiso de ejecutar el contrato al precio 
de licitación que para cada lote establece el apartado 4 del Anexo I. 
 
 
C) SOBRE Nº 3 “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”. 
 
En este sobre se incluirá: 
 

→ la documentación técnica que se exija, en su caso, en el apartado 21 del Anexo I al 
presente pliego, en orden a la aplicación de los criterios objetivos de adjudicación del 
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concurso especificados en el apartado 20 del mismo Anexo I, así como toda aquélla que, 
con carácter general, el licitador estime conveniente aportar. 

 

→ La indicación del número de trabajadores en situación de desempleo que se 
compromete a contratar el licitador. 

 
 
Cláusula 20. Calificación de la documentación presentada, valoración de los criterios 
de selección y apertura de proposiciones. 
 
Constituida la mesa a los efectos de clasificación de la documentación, si observase defectos u 
omisiones subsanables en la misma, lo comunicará a los interesados, mediante telefax, correo 
electrónico o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepción por el 
interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicación, concediéndose un 
plazo no superior a cinco días naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para 
que presenten aclaraciones o documentos complementarios.  
 
Una vez clasificada la documentación y realizadas, si así procede, las actuaciones indicadas, la 
Mesa procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección que se 
establecen en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre 
los admitidos a licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias 
se pondrán en conocimiento de los licitadores en el acto público de apertura de las 
proposiciones económicas. 
 
Seguidamente, la Mesa abrirá el sobre nº 2 “Proposición económica”, de las empresas 
admitidas, dando lectura a las proposiciones y posteriormente, una vez emitidos, en su caso, los 
informes solicitados, las elevará con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá 
en todo caso la ponderación de los criterios indicados en el apartado 20 del Anexo I, al órgano 
de contratación. 
 
Adjudicado definitivamente el contrato y transcurridos los plazos para la impuganción de dicho 
acuerdo sin que se haya interpuesto recurso alguno, la documentación que acompaña a las 
proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en 
los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Administración no 
estará obligada a seguirla custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la 
garantía provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados. 
 

 
CAPÍTULO II 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

Sección primera. De la interpretación del proyecto y dirección de las obras 
 
Cláusula 21. Interpretación del proyecto. 
 
Corresponde al director de la obra la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar 
las órdenes para su desarrollo. 
 
El contratista no podrá alegar, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director de la obra la 
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar 
en el plazo de un mes a la citada solicitud. 
 
Cláusula 22. Dirección de las obras. 
 
Las obras, a los efectos previstos en la cláusula 3ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado, estarán adscritas al Servicio que se 
menciona en el apartado 3 del Anexo I al presente pliego. 
 



El órgano de contratación, a través de la dirección de las obras, efectuará la inspección, 
comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada, ajustándose a lo 
dispuesto en las cláusulas 4 y 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado. 
 
Será misión exclusiva del director la comprobación de la realización de las obras según el 
proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. 
 
En sus ausencias estará representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él 
designado. 
 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección de 
las obras, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales 
destinados a las obras para su previo reconocimiento. Cuando el contratista, o personas de él 
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha 
del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para 
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 
 
Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección de la misma 
estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado ejemplar con los planos 
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serán de 
cuenta del contratista. Este permanecerá en la obra desde su comienzo y durante toda la 
jornada de trabajo. 
 
El director de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios 
ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la 
existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del 
reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que 
corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del 
presupuesto de adjudicación. En cuanto a la demolición y reconstrucción de las obras 
defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estará a lo dispuesto en la cláusula 44 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, en cuanto no 
se oponga a lo establecido en la LCSP. Asimismo, el director de la obra podrá ordenar la 
realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los 
informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los 
gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine otra cosa en el Anexo I al 
presente pliego.  
 
La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en 
los casos de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista deberá ejecutar tales 
trabajos sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación 
administrativa correspondiente. 
 
El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 214 de la LCSP, será el 
establecido en el artículo 146 del RLCAP. 
 
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 
 
Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a la 
ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a 
las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas  por la dirección e inspección de la obra. 
 

Sección segunda. De la comprobación del replanteo, Plan de Seguridad y Salud 
y programa de trabajo 

 
Cláusula 23. Comprobación del replanteo. 
 
En el plazo que se señale en el documento de formalización del contrato, y en todo caso, dentro 
del plazo de un mes desde la fecha de formalización de aquél, el servicio de la Administración 
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encargado de las obras, procederá en presencia del contratista a la comprobación del replanteo 
hecho previamente a la licitación, en el que intervendrán el contratista o su representación legal 
y el director de la obra, extendiéndose acta que deberá ser firmada por todos los intervinientes. 
El acta deberá recoger expresamente lo dispuesto en el artículo 140 del RGLCAP. 
 
Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por 
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará por 
aquél la autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día 
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la 
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución 
de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el 
comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio constará 
explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla. 
 
En las obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente 
a la disponibilidad de los terrenos, se estará a lo dispuesto en los artículos 110.2 de la LCSP y 
139.3 del RLCAP. 
 
En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el 
párrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificación de las obras 
proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el acta, 
quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administración, que resolverá lo que proceda. 
 
El régimen de la modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 217 LCSP y 141 del 
RGLCAP. 
 
En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras desde el día 
siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que 
hace referencia el artículo 220 b) de la LCSP. 
 
Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la 
resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El plazo de 
ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del 
acuerdo de autorización de inicio de las obras. 
 
Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase reservas en 
el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de contratación tales 
reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en 
consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las 
mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución. 
 
En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitación urgente, por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 96 de la LCSP, el órgano de contratación podrá acordar el inicio de la 
obra inmediatamente después de la constitución de la garantía definitiva correspondiente, sin 
perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobación del replanteo. 
 
El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su 
exigibilidad. 
 
Cláusula 24. Plan de Seguridad y Salud. 
 
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según proceda, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 
contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. El plan de seguridad y salud deberá ser 
aprobado por la Administración antes del inicio de la obra, con el correspondiente informe del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o del director, en 



su caso. En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se 
estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre. 
 
Cláusula 25. Programa de trabajo. 
 
Si así se requiere en el apartado 22 del Anexo I, el contratista, en el plazo máximo de treinta 
días, contados desde la formalización del contrato, habrá de someter a la aprobación del órgano 
de contratación correspondiente, el programa para su realización, en el que deberán incluirse 
los datos exigidos en el artículo 144 del RGLCAP. 
 
El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los quince días siguientes a su 
presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introducción de 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan 
las cláusulas del contrato. 
 
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la 
actualización y puesta al día de este programa. 
 

Sección tercera. Del plazo de ejecución 
 

Cláusula 26. Plazo de ejecución. 
 
El plazo de ejecución de las obras será el que figura en el apartado 5 del Anexo I al presente 
pliego o el que se determine en la adjudicación del contrato, siendo los plazos parciales los que 
se fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo. 
 
El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de comprobación 
del replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la obra. 
 
Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los efectos que 
en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los efectos legales 
pertinentes. 
 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar 
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección de las obras, existiesen 
razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estará a lo dispuesto en el artículo 96 del 
RGLCAP y en la cláusula 53 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado. 
 
Cláusula 27. Cumplimiento del contrato y penalidades. 
 
Se estará al régimen que se determina en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego. 
 
La aplicación y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnización a que la 
Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso 
imputable al contratista. 
 

Sección cuarta. De la modificación y suspensión de las obras 
 
Cláusula 28. Modificación de las obras. 
 
El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de 
interés público, modificaciones en el proyecto cuando sean consecuencia de causas imprevistas, 
justificándolo debidamente en el expediente, siempre que no se vean afectadas las condiciones 
esenciales del contrato. 
 
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 202, 203 y 217 de la 
LCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 158 a 162 del RLCAP y 59 y 62 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se 
opongan a dichos textos legales. 



DILIGENCIA.- El presente Pliego ha sido aprobado por el 
órgano de contratación, en los términos que constan en 
la certificación administrativa que figura en el 
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Cláusula 29. Suspensión de las obras. 
 
La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución 
del contrato. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 203 
de la LCSP, así como en los preceptos concordantes del RLCAP y del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se oponga 
éste a lo establecido en dichos textos legales. 
 

CAPÍTULO III 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Sección primera. De los abonos al contratista 

 
Cláusula 30. Abonos, mediciones y valoración. 
 
Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en 
su caso, a las órdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podrá 
servir de base para reclamaciones de ningún género el número de unidades de obra realizadas 
no consignadas en el proyecto. 
 
La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, pudiendo el 
contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas 
dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista 
está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 
conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al 
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el 
particular. 
 
Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe 
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medición, por el 
director de la obra se procederá a la valoración de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el 
precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en 
cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, 
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra. 
  
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le 
aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitación y la cifra 
que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada 
mensual, que dará lugar a la certificación mensual, la que se expedirá por la Administración en 
los diez días siguientes al mes que corresponda.  
 
En cuanto al pago de las certificaciones, se estará a lo dispuesto en el artículo 9.5 del Real 
decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre. A tales efectos, el Director de la Obra deberá 
presentar las certificaciones correspondientes en la misma fecha en la que hayan sido emitidas. 
Si el Registro del órgano de contratación comprobase que la fecha de expedición no es 
coincidente con la presentación podrá condicionar la recepción de la misma a la subasanación 
de dicho defecto. 
 
En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al 
contratista tendrán el carácter de pagos parciales con el carácter de abonos a cuenta, que no 
supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden, y a resultas 
de la certificación final de las obras ejecutadas, que se expedirá en el plazo de tres meses 
contados a partir de la recepción y a cuenta de la liquidación del contrato. Las partidas 
señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se indica en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 154 
del RGLCAP. 
 



El contratista, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por materiales 
acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantías que, a tal efecto 
determinan los artículos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantía y condiciones se encuentran 
señaladas en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego. Los referidos pagos serán 
asegurados mediante la prestación de la garantía que se especifica en dicho apartado. Si fuera 
necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o 
cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las mismas 
serán  fijados por la Administración, a la vista de la propuesta del director de la obra y de las 
observaciones del contratista a esta propuesta en trámite de audiencia, por plazo mínimo de 
tres días hábiles. 
 
Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán 
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 217 de la LCSP. 
 
Cláusula 31. Revisión de precios. 
 
En la revisión de precios se estará a lo especificado en el apartado 12 del Anexo I del presente 
pliego, todo ello de conformidad con los artículos 77 a 82 de la LCSP. 
 

Sección segunda. De las exigencias al contratista 
 

Cláusula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. 
 
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios 
Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el 
supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y 
permisos procedan, en especial la tasa por prestación de servicios urbanísticos, por el concepto 
de licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega 
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los 
gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, 
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del 
personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y 
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del 
mismo. 
 
El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato, tanto en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletín Oficial del Estado o en otros 
medios de difusión, se encuentra especificado en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego. 
 
Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de seguros que estime 
convenientes el órgano de contratación. Su determinación y momento de entrega se contienen 
en el apartado 16 del Anexo I al presente pliego. 
 
El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, 
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administración. 
 
Tratándose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el 
contratista deberá colocar en la obra carteles informativos de la participación del FEDER, al 
menos en igual número que los que hagan publicidad de la empresa contratista. 
 
El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita la dirección de la obra, un 
reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas fotografías le puedan ser 
exigidas durante la ejecución de aquellas. 
 
El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el 
acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los 
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus 
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lindes o inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a que se refiere la cláusula 23 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.  
 
El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación y 
policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas.  
 
Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos así como de los bienes 
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cláusula 33 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. Si así fuera 
requerido por la dirección de la obra, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con 
carácter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepción de las mismas. 
 
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se 
entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los 
diversos conceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido o, en su caso, el impuesto que 
por la realización de la actividad pudiera corresponder sin que por tanto, puedan ser éstos 
repercutidos como partida independiente.  
 

Cláusula 33.- Condiciones especiales de ejecución. 

 

Será condición de ejecución del contrato a que se refiere este pliego, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 9.2 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, que el nuevo 
personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de las obras se 
encuentre en situación de desempleo.  

Asimismo, el compromiso contenido en la oferta relativo al número de trabajadores a 
emplear en situación legal de desempleo, para la ejecución del contrato. 
 
 

Sección tercera. De las disposiciones laborales y sociales 
 

Cláusula 34. Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su 
plantilla trabajadores minusválidos. 
 
El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo 
de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratación administrativa de la 
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del 
contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores minusválidos en un 2 por 100, 
al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 o más trabajadores y 
el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 
7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, o la de adoptar las medidas alternativas 
desarrolladas reglamentariamente por el RD. 27/2000, de 14 de enero. La asunción de la citada 
obligación se realizará mediante la declaración responsable que se cita en la cláusula 19 “Forma 
y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre nº 1 “Documentación administrativa”, 
apartado 4 “Declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla 
trabajadores minusválidos”. 
 
El contratista queda obligado igualmente a acreditar ante el órgano de contratación cuando 
fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o en todo caso antes de la 
devolución de la garantía definitiva, el cumplimiento de la referida obligación. La acreditación 
del cumplimiento de la referida obligación se efectuará mediante la presentación ante el órgano 
de contratación de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el 
número de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con 
trabajadores minusválidos. 
 
Cláusula 35. Obligaciones laborales y sociales. 
 



El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 
seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, así como de las que se promulguen durante la ejecución del contrato. 
 
Cláusula 36. Seguros. 
 
El contratista, estará obligado a suscribir, con compañías que hayan sido previamente 
aceptadas por el órgano de contratación, las pólizas de seguros que se indican en el apartado 
16 del Anexo I al presente pliego, por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y 
condiciones que se establecen en el mismo. 
 
Cláusula 37. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 
 
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se 
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden 
dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. 
También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, será de 
aplicación lo preceptuado en el artículo 198 LCSP. 
 
 

CAPÍTULO IV 
EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 
Sección primera. De la terminación de la obra 

 
Cláusula 38. Aviso de terminación de la ejecución de la obra. 
 
El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la 
dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de 
que se pueda realizar su recepción. El procedimiento y plazos para la tramitación de esta 
comunicación y la designación de representante por la Intervención se regularán por lo 
establecido en el artículo 163 del RGLCAP. 
 
Cláusula 39. Recepción de la obra. 
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo 
con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto. 
 
Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la 
recepción de la misma. Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la 
Intervención General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo. 
 
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
representante designado por la Administración, las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser firmada por los concurrentes a la 
recepción, entregándose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la Administración, 
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervención General y el cuarto al 
contratista, comenzando entonces el plazo de garantía. En el acta de recepción el director de la 
obra fijará la fecha para el inicio de la medición general, quedando notificado el contratista para 
dicho acto. El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que 
le sean imputables no cumple esta obligación, el representante de la Administración le remitirá 
un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere 
oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. Cuando las obras no se hallen en 
estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y el director de las mismas señalará los 
defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar 
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aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele 
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista. 
 
Cláusula 40. Medición general y certificación final. 
 
Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 
contratista , formulándose por el director de la obra la medición de las realmente ejecutadas de 
acuerdo con el proyecto y a redactar la certificación final, que deberá ser aprobada por el 
órgano de contratación dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción y que 
será abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de 60 días a partir de su expedición a 
cuenta de la liquidación del contrato. 
 
 

Sección segunda. Del plazo de garantía y de la liquidación 
 

Cláusula 41. Plazo de garantía y liquidación. 
 
El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el indicado en el 
apartado 6 del Anexo I al presente pliego. Los gastos de conservación y vigilancia durante el 
plazo de garantía serán a cargo del contratista. Durante dicho plazo cuidará el contratista, en 
todo caso, de la conservación y policía de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la dirección de la 
obra. Si, a juicio de la Administración, descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la 
obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar 
el daño. 
 
En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas 
comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin  perjuicio 
de lo dispuesto en la cláusula 73 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 219 LCSP, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes, aplicándose a éste último lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP. Si el informe 
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las 
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el director procederá a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole 
un plazo para ello durante el cual continuará encargado  de la conservación de la obra, sin 
derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
 
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se devolverá la garantía definitiva y se abonará el 
saldo resultante de la liquidación dentro de los sesenta días siguientes. 
 
Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas  en el 
expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su puesta en 
servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que 
concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de 
recepción de la obra en los términos establecidos en el artículo 168 del RGLCAP, en tanto se 
apruebe el desarrollo reglamentario de la LCSP 
 
Cláusula 42. Responsabilidad por vicios ocultos. 
 
Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos 
de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá 
éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción. 



 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
 

Sección tercera. Prerrogativas de la Administración y Tribunales competentes 
 
Cláusula 43. Prerrogativas de la Administración y Tribunales competentes. 
 
De acuerdo con lo establecido en la cláusula primera del pliego, este contrato tiene carácter 
administrativo. El órgano de contratación tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se 
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretación, modificación, efectos y 
extinción, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la ley. Las 
resoluciones que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas serán 
inmediatamente ejecutivas, poniendo fin a la vía administrativa. Contra éstas, podrá 
interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de 
notificación de la resolución o ser impugnado directamente ante la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa. 
 
 

Cláusula 44.- Confidencialidad. 

 

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre relativas a la publicidad 
de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos 
podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las 
ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos 
confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información 
sin su consentimiento.  

De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el 
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada 
como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de 
esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.  
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ANEXO I 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO   

   Lotes 

LOTE 1:  INSTALACION DE ISLAS PARA CONTENEDORES SOTERRADOS 
LOTE  2:  RENOVACION  Y MEJORA  DE  ALUMBRADO  PUBLICO  EN  DIVERSAS  CALLES  DEL 

MUNICIPIO 
LOTE  3:  RENOVACION DE  COLECTORES DE AGUAS  RESIDUALES  EN  CALLES  CASTILLO DE 

GUADALCAZAR, CASTILLO DE MALPICA, SANTA TERESA DE JESUS Y SAN JUAN DE 
LA CRUZ 

LOTE 4:   CUBRICION DE SEIS PISTAS DE PADEL 
2. SITUACION   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
3. ORGANO CONTRATANTE  ALCALDE‐PRESIDENTE 

4. REGIMEN ECONÓMICO   

a) Presupuesto de licitación 

LOTE 1:  431.034,48 € 
LOTE 2:  414.498,19 € 
LOTE 3:  295.571,81 € 
LOTE 4:  342.353,22 € 

b) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

LOTE 1:    68.965,52 € 
LOTE 2:    66.319,71 € 
LOTE 3:    47.291,49 € 
LOTE 4:    54.776,51 € 

c) Partida presupuestaria  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
d) Financiación  FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL 

 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

 

a) Total 

LOTE 1:  CUATRO MESES 
LOTE 2:  SIETE MESES 
LOTE 3:  DOS MESES 
LOTE 4:  SEIS MESES 

b) Parciales  Los que resulte del Plan de trabajo 

6. PLAZO DE GARANTIA  1 AÑO 

 
7. EXPEDIENTE DE CONTRATACION 
 

Naturaleza del contrato: ADMINISTRATIVO 
Tipología: OBRAS 
Tramitación: URGENTE 
Procedimiento: ABIERTO 

 
8. GARANTIA PROVISIONAL 
 

LOTE 1:  12.931,03 € 
LOTE 2:  12.434,95 € 
LOTE 3:    8.867,15 € 
LOTE 4:  10.270,60 € 

9. GARANTIA DEFINITIVA  5% del precio de adjudicación. 
10. GARANTIA COMPLEMENTARIA (Art. 83.2 LCSP))  NO 
11. OTRAS GARANTIAS  NO 
 
12. REVISION DE PRECIOS 
 

a) Procede: NO 
b) Formula de revisión:  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

13. SOLVENCIA   

a) Clasificación  (presupuesto  igual  o  superior  a 
350.000 euros). 

LOTE 1:     Grupo C,  Subgrupo 2 Y 6,  Categoría C 
                  Grupo J,  Subgrupo 1 Y 5,  Categoría C 
LOTE 2:     Grupo I,   Subgrupo 1,  Categoría D 

b) Solvencia  (presupuesto  inferior  a  350.000 
euros) 

LOTES 3 Y 4: 

Financiera:  Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de 
la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  



 
 

Técnica/Prrofesional:  Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos 
de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras. 

 
Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para 
la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 
 

14. REGIMEN DE PAGOS   
          Expedición de certificaciones  Periodicidad mensual 
15. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES   

a) Procede  NO 

b) Elementos y condiciones  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

16. POLIZAS DE SEGURO 
a) Procede: RESPONSABILIDAD CIVIL 
b) Plazo de presentación: Con la formalización del contrato 

17. PENALIDADES 

 

a) Por  incumplimiento de  las condiciones especiales de ejecución. El  incumplimiento de 
cualquiera de  las condiciones de ejecución establecidas en este pliego dará  lugar a  la 
imposición al contratista de las siguientes penalidades:  

1. Como  regla  general,  su  cuantía  será  un  1%  del  importe  de  adjudicación  del 
contrato,  salvo  que, motivadamente,  el  órgano  de  contratación  estime  que  el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% 
o  hasta  el  máximo  legal  del  10%,  respectivamente.  La  reiteración  en  el 
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  

2. Se  harán  efectivas mediante  deducción  de  las  cantidades  que,  en  concepto  de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme 
al artículo 196.8 de la Ley de Contratos del Sector Público 

b) Por  cumplimiento  defectuoso.  Se  impondrán penalidades  por  cumplimiento 
defectuoso en los siguientes términos:  

1. Si,  al  tiempo  de  la  recepción,  las  obras  no  se  encuentran  en  estado  de  ser 
recibidas por causas imputables al contratista.  

2. Como  regla general,  su  cuantía  será un 1% del presupuesto del  contrato,  salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo 
legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse 
en cuenta para valorar la gravedad.  

3. En  todo  caso,  la  imposición  de  las  penalidades  no  eximirá  al  contratista  de  la 
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.  

c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por 
incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:  

Si, durante  la ejecución del contrato o al  tiempo de su  recepción, se aprecia que, 
por  causas  imputables  al  contratista,  se  ha  incumplido  alguno  o  algunos  de  los 
compromisos asumidos en su oferta, en especial  los relativos al volumen de mano 
de obra a utilizar en la ejecución del contrato.  

 
 

18. PLAZO AVISO TERMINACION EJECUCION OBRA  45 dias 

19. IMPORTE MÁXIMO DEL GASTO DE PUBLICIDAD  800 euros 

20. CRITERIOS DE ADJUDICACION   



DILIGENCIA.- El presente Pliego ha sido aprobado por el 
órgano de contratación, en los términos que constan en 
la certificación administrativa que figura en el 
expediente de su razón. 
 

 
 
 
 

Fdo.- Antonio Moya Jiménez 
     Secretario General 
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LOTE 1 

 

a) Méritos y valoración 
 

Mayor número de equipos (máximo de 80 puntos) 
 
 Por cada equipo hidráulico de elevación para albergar en su interior TRES contenedores de basura de 
1.100 litros de capacidad para un sistema de recogida con carga trasera: 30 puntos 

 Por cada equipo hidráulico de elevación para albergar en su interior DOS contenedores de basura de 
1.100 litros de capacidad para un sistema de recogida con carga trasera.:  20 puntos 

 Por  cada  equipo  con  sistema de  elevación mediante doble  gancho, para  la  recogida  selectiva del 
papel – cartón de CINCO metros cúbicos de capacidad.:  15 puntos 

 Por  cada  equipo  con  sistema de  elevación mediante doble  gancho, para  la  recogida  selectiva del 
vidrio de TRES metros cúbicos de capacidad: 15 puntos 

 
Menor plazo de entrega e instalación (máximo de 20 puntos)  
 
Se valorará de 0 a 20 puntos que incrementarán la valoración inicial hacia el valor 100 con el límite de 
este valor. 
 
Plazo límite (tres meses)…………….    0 puntos 
Plazo menor ofertado………………….  20 puntos 
El resto de las ofertas se valoraran por interpolación entre ambos valores. 
 

LOTE 2 
 

 Soterrar línea telefónica aérea situada en las calles Murillo y Greco (aproximadamente 130 metros) 
según condiciones de compañía. 25 Puntos. 

 Aumentar  el  número  de  luminarias  completas  (luminaria  de  150 W  igual  a  la  del  proyecto  + 
columna 8,5 m con brazo de 1 m + desmontaje de columna antigua) a ubicar en zonas donde se 
pueda desmontar  los báculos  existentes para  el posterior montaje de  los nuevos  sin  tener que 
modificar la cimentación ni el cableado. 

‐ Por cada luminaria completa: 2,5 puntos 
 Sustituir  las  lámparas  de  proyecto  por  lámparas  de  led  que  consigan  unos  valores  similares  de 
luminancia y uniformidad con un considerable ahorro energético. 

‐ Por cada lámpara de led : 1 punto. Se deberá aportar una justificación, tanto del ahorro 
energético  como  de  los  valores  obtenidos  de  luminancia  y  uniformidad,  para  poder 
obtener dicha puntuación 

 
LOTE 3 

 
 Construcción  de mayor  cantidad  de  colectores  en  zona  verde  de  la  Avda.  de  la  Dehesa  (ML).‐  
Hasta 60 puntos. 
Se  otorgará  la  máxima  puntuación  a  la  proposición  que  más  metros  lineales  ofrezca  y 
proporcionalmente a las restantes. 

 Reposición de césped y plantas en la zona verde utilizada para la obra. Hasta 20 puntos. 
 Ejecución  de  los  excesos  de  medición  en  unidades  de  obra  del  proyecto,  sin  coste  para  el 
Ayuntamiento, hasta el límite del 10 por 100 del precio del contrato (liquidación): Hasta 20 puntos.
Se  otorgará  la  máxima  puntuación  a  la  proposición  que  ofrezca  el  porcentaje  anterior  y 
proporcionalmente a las restantes. 

 
LOTE 4 

 
PISTAS DE SAN ISIDRO  

 Sustituir vallado: 4 puntos / pista/total 16 Puntos.  
     Retirada  de  la malla  de  simple  torsión  existente,  colocación  de  una  nueva  e  instalación  de  un 
redondo  liso  de Ø  16 mm  para  su  sujeción  al  solado  y  sustitución  del  sistema  de  apertura  de 
puertas. 

PISTAS DE SANTIAGO APOSTOL   
 Reparación y Pintura de Pistas  Padel 1 y 2: 1,5 puntos / pista/Total 3 Puntos. 
    Sellado de las fisuras existentes en el cerramiento y posterior pintado de los muros de la pista  
 Pintura de Pistas de tenis y polideportivas: 15 puntos / pista./Total 75 Puntos  
    Pintura acrílica  al agua para pintado de  suelos de pistas deportivas,  color  rojo, blanco o  verde; 
acabado liso o semimate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza y marcado 
de terrenos de juego. 

 Sustitución de redes de protección de pistas de padel: 2,5 puntos / pista/Total 5 Puntos. 



b)    Comité de expertos  NO PROCEDE 

c) Criterios para la apreciación de ofertas temerarias 

Se  considerará  que  la  oferta  contiene  valores  anormales  o  desproporcionados  en  los 
siguientes casos:  

Cuando  se  cumpla  lo  dispuesto  en  el  artículo  85  del  Reglamento General  de  la  Ley  de 
Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  tomando  como  referencia  el  valor  de  las 
unidades  de  obra  ofertadas  como mejora,  previa  su  valoración  por  la  Oficina  Técnica 
Municipal.  

 
21. DOCUMENTACIÓN  A  PRESENTAR  RELATIVA  A 

LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION. 
 

Las que acredite los méritos alegados por el licitador. 

22. PROGRAMA DE TRABAJO  SI 

23. APERTURA DE PLICAS 
En  sesión  pública  a  celebrar  el  séptimo  día  hábil  siguiente  a  la  finalización  del  plazo  de 
presentación de proposiciones. 

24. PLAZO DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION 
TRECE  días  naturales desde  su  publicación  en  el  BOCAM  y  PERFIL  DEL  CONTRATANTE:  
http://www.ayto‐villacanada.es 

25. LUGAR DE PRESENTACION  
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada 
Plaza de España nº. 1 
C.P. 28691 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



DILIGENCIA.- El presente Pliego ha sido aprobado por el 
órgano de contratación, en los términos que constan en 
la certificación administrativa que figura en el 
expediente de su razón. 
 

 
 
 
 

Fdo.- Antonio Moya Jiménez 
     Secretario General 
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ANEXO II 

 
Solicitud de participación y propuesta económica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fecha y firma del licitador. 
DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. 

 
 
DENOMINACION SOCIAL 

 

DOMICILIO   
PROVINCIA  
C.I.F. nº.  
TELEFONO/FAX  

DATOS DE LA EMPRESA 

 
 
NOMBRE Y APELLIDOS 

 

DOMICILIO   
PROVINCIA  
N.I.F. nº.  
TELEFONO/FAX  

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

 
 
Enterado del anuncio publicado en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID nº. ........ del 
día.................de..............de............. y en el PERFIL DEL CONTRATANTE, del órgano de contratación; así 
como de las condiciones, requisitos y obligaciones  sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen 
para la adjudicación del contrato de diversas obras a ejecutar por lotes con cargo al Fondo Estatal de 
Inversión Local aprobado por Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el presente formalizo la 
participación de la mercantil que antecede en el procedimiento de contratación, con estricta sujeción a los 
expresados requisitos, condiciones y obligaciones, para los LOTES que a continuación se indican. 
 

FORMALIZACION DEL COMPROMISO

 
 
 
Presento oferta para los lotes y por el importe(*) que sigue:  
 

       PRECIO IVA 
 LOTE 1. INSTALACION DE ISLAS PARA CONTENEDORES SOTERRADOS   
 LOTE 2. RENOVACION Y MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO   
 LOTE 3. RENOVACION DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES   
 LOTE 4. CUBRICION DE SEIS PISTAS DE PADEL   

  
  
(*) Conforme dispone la cláusula 19 del Pliego de cláusulas administrativas, no procede aplicar rebaja en el precio estimado 

de cada lote. La oferta mas ventajosa económicamente se obtendrá a partir de las mejoras ofrecidas por el licitador. 

LOTES Y OFERTA ECONÓMICA 



 
 
 
 

ANEXO III 
 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN 
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA 

ADMINISTRACIÓN, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL  

 
 

D./Dña …………………………………………………….., en nombre y representación de la Sociedad 
……………………………………………….., con C.I.F. ……………… DECLARA: 
 
Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, así como el 
firmante, no están incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar 
señaladas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público. 
 
Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así 
como no tener deudas en período ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con la 
Comunidad de Madrid. 
 
Fecha y firma del licitador. 
DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DILIGENCIA.- El presente Pliego ha sido aprobado por el 
órgano de contratación, en los términos que constan en 
la certificación administrativa que figura en el 
expediente de su razón. 
 

 
 
 
 

Fdo.- Antonio Moya Jiménez 
     Secretario General 
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ANEXO IV 
 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LAS EMPRESAS QUE ESTÉN OBLIGADAS 
A TENER EN SU PLANTILLA TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS 

 
D./Dña. ……………………………………………………., en nombre y representación de la Sociedad 
………………………………………………., con C.I.F. ………………. DECLARA: 
 
Que, de resultar adjudicatario del contrato ………………………………………………. Y durante la vigencia 
del mismo, asume la obligación de tener empleados trabajadores minusválidos en un 2 por 100, 
al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un número de 50 ó más trabajadores, de 
acuerdo con el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de 
Minusválidos, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el R.D. 27/2000, de 14 
de enero. 
 
Asimismo, se obliga a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de 
contratación cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del 
contrato o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva. 
 
Fecha y firma del licitador. 
DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


