lll. - PLIEGO DE CONDICIONES.




1.1 - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES.

Este Pliego de Condiciones Técnicas Generales comprende el conjunto de caracteristicas que
deberdn cumplir los materiales empleados en la construccidn, asi como las técnicas de su colocaciéon en
la obra y las que deberdn mandar en la ejecucién de cualquier tipo de instalaciones y obras accesorias y
dependientes. Para cualquier tipo de especificacion no incluida en este Pliego se tendrd en cuenta lo

gue indique la normativa mencionada en el apartado 1.15.y en los Pliegos Técnicos Particulares.

1. CONDICIONES GENERALES

1.1. Documentos del proyecto.

1.2. Obligaciones del contrafista.

1.3. Cumplimiento de las disposiciones vigentes.
1.4. Indemnizaciones por cuenta del Conftratista.
1.5. Gastos a cargo del Conftratista.

1.6. Replanteo de las Obras.

1.7. Materiales.

1.8. Desvios provisionales.

1.9. Vertederos.

1.10. Servidumbres y servicios afectados.

1.11. Precios unitarios.

1.12. Partidas alzadaos.

1.13. Plazo de garantia.

1.14. Conservaciéon de las Obras.

1.15. Disposiciones aplicables.

1.16. Existencia de trdfico durante la ejecucion de las Obras.
1.17. Interferencia con otros Conftratistas.

1.18. Existencia de servidumbres y servicios enterrados.
1.19. Desvio de servicios.

1.20. Medidas de orden y seguridad.

1.21. Abono de unidades de obra.

1.22. Control de unidades de obra
Las Condiciones Técnicas Generales del presente Pliego tendrdn vigencia mientras no sean
modificadas por las Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, en caso de incluirse dicho

Documento.

1.1 DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El Proyecto consta de los siguientes documentos:



- Documento n°1: Memoria y Anexos.

- Documento n°2: Planos.

- Documento n°3: Pliego de Condiciones Facultativas.
- Documento n°4: Mediciones y Presupuesto.

- Documento n°5: Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.

El contenido de estos documentos deberd detallarse en la Memoria.

Se entiende por documentos contractuales, aquellos que hallan incorporados al Contrato y que
son de obligado cumplimiento, salvo modificaciones debidamente autorizadas. Estos documentos, en

caso de licitacidon bajo presupuesto, son:

- Planos.

- Pliego de Condiciones con los dos capitulos (Prescripciones Técnicas Generales y Prescripciones
Técnicas Particulares).

- Cuadro de precios n°1. (Precios unitarios).

- Cuadro de precios n°2. (Precios descompuestos).

- Presupuesto total.

El resto de Documentos o datos del Proyecto son informativos, y se componen de la Memoria, con

tfodos sus Anexos, las Mediciones y los Presupuestos Parciales.

Los documentos informativos mencionados representan sélo una opinidn fundamentada de la
Administracion, sin que ello suponga que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran.
Estos datos deben considerarse, solamente, como complemento de informacién que el Contratista debe

adquirir directamente y con sus propios medios.

Solo los documentos contractuales, definidos en el aparfado anterior, constituyen la base del
Contrato; por lo tanto, el Contratista no podrd alegar ninguna modificacion de las condiciones de
Contrato sobre la base de los datos contenidos en los documentos informativos (como, por ejemplo,
precios de bases de personal, maquinaria y materiales, préstamos o vertederos, distancias de transporte,
caracteristicas de los materiales de la explanacién, justificacidén de precios, etc.), salvo que estos datos

aparezcan en algun documento contractual.

El Contratista serd, pues, responsable de los fallos que puedan derivarse de no obtener la
suficiente informaciéon directa, que rectifique o ratifique la contenida en los documentos informativos del

Proyecto.

Si hubiese contradiccién entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares, en el caso de
incluirse estas como documentacién que complemente el Pliego de Condiciones Generales, prevalece lo

que se ha prescrito en las Prescripciones Técnicas Particulares.



En cualquier caso, ambos documentos prevalecen sobre las Prescripciones Técnicas Generales.

Lo que se ha mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa,
deberd ejecutarse como si hubiera estado expuesto en ambos documentos, siempre que, a criterio del
Director, queden suficientemente definidas las unidades de obra correspondientes, y estas tengan precio

en el Confrato.

1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El Contratista designard a su “Delegado de obra”, en las condiciones que determinan las
cldusulas 5 y 6 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales, para la Confratacion de obras del
Estado.

En relacién a “la Oficina de la Obra” y el “Libro de Ordenes”, el mismo se regird por lo que

disponen las cldusulas 7, 8 y 9 del mencionado “Pliego de Cldusulas Administrativas Generales”.
El Contratista estd obligado a dedicar a las obras el personal técnico, que se comprometié a
dedicar en la licitacién. El personal del Contratista colaborard con el Director, y la Direccién, para el

normal cumplimiento de sus funciones.

1.3 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.

Le regirdn por lo que se estipula en las cldusulas 11, 16, 17 y 19 del "Pliego de Cldusulas

Administrativas Generales”.

Asimismo, se cumplirdn los requisitos vigentes para el almacenaje y la utilizacién de explosivos,
carburantes, prevencidén de incendios, etc. y se ajustard a lo sefalado en el Cédigo de Circulacion,
Reglamento de la Policia y conservacion de Carreteras, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién, y a
todas las disposiciones vigentes que sean de aplicacidn en aquellos trabaojos que, directa o

indirectamente, sean necesarios para el cumplimiento del Contrato.

1.4 INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

El Confratista se regird por lo que disponga el articulo 134 del Reglamento General de

Contratacion del Estado vy la cldusula 12 del “Pliego de Cldusulas Administrativas Generales”.

Particularmente, el Contratista deberd reparar, a su cargo, los servicios publicos o privados que se

estropeen, indemnizando a las personas o propiedades que resulten perjudicadas.



El Contratista adoptard las medidas necesarias a fin de evitar la contaminacién de rios, lagos y
depdsitos de agua asi como del medio ambiente, por la accidén de combustibles, aceites, ligantes, humos,

etc., y serd responsable de los desperfectos y perjuicios que se puedan causar.
El Contratista deberd mantener durante la ejecucién de la obra, y rehacer cuando esta finalice,
las servidumbres afectadas, segun establece la cldusula 20 del mencionado “Pliego de Cldusulas

Administrativas Generales”, siendo a cuenta del Contratista los trabajos necesarios para tal fin.

1.5 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA.

Ademds de los gastos y tasas, que se nombran en las cldusulas 13 y 38 del “Pliego de Cldusulas
Administrativas Generales”, serdn a cargo del Conftratista si no se prevé explicitamente lo contrario, los
siguientes gastos:

- Gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria.

- Gastos de construccion y refirada de toda clase de construcciones auxiliares, instalaciones,

herramientas, etfc.

- Gastos de alquiler o adquisicién de terrenos para depdsito de maquinaria y materiales.

- Gastos de proteccién del aimacenaje y de la propia obra contra todo deterioro.

- Gastos de montaje, conservacién y retirada de instalaciones para el suministro de agua y de
energia eléctrica necesarios para la ejecucion de las obras, asi como de los derechos, tasas o

impuestos de toma, contadores, etc.

- Gastos e indemnizaciones que se producen en las ocupaciones temporales; gastos de

explotacion y utilizacién de préstamos, canteras, cauces y vertederos.

- Gastos de retirada de materiales rechazados, evacuacién de restos de limpieza general de la

obra y de zonas confrontadas afectadas por las obras, etc.

- Gastos de permisos o licencias necesarios para la ejecucidn, excepto los que corresponden a

Expropiaciones y Servicios afectados.

- Gastos ocasionados por el suministro y colocacién de los carteles anunciadores de la obra, asi

como por su retirada.

- Cualguier ofro tipo de gasto no especificado se considerard incluido en los precios unitarios

confratados.



1.6 REPLANTEO DE LAS OBRAS.

El Contratista realizard todos los replanteos parciales que sean necesarios para la correcta
ejecuciéon de las obras, los cuales deben ser aprobados por la Direccién. Deberd también materializar,
sobre el terreno, todos los puntos de detalle, que la Direccidn considere necesarios para la finalizacién
exacta, en planta y perfil, de las diferentes unidades. Todos los materiales, equipos y mano de obra,

necesarios para estos trabajos, irdn a cargo del Contratista.

1.7 MATERIALES.

Ademds de lo que se dispone en las cldusulas 15, 34, 35, 36 y 37 del “Pliego de Cldausulas
Administrativas Generales”, deberdn observarse las siguientes prescripciones: Si las procedencias de los
materiales estuvieran fijadas en los documentos contractuales, el Contratista deberd tilizar,
obligatoriamente, dichas procedencias, salvo autorizacion explicita del Director de la obra. Si fuese
imprescindible, a juicio de la Administracion, cambiar aquel origen o procedencia, el Confratista se regird

por lo que dispone la cldusula 60 del “Pliego de Cldusulas Administrativas Generales”.
El Contratista nofificard a la Direccion de la Obra, con suficiente antelacién, las procedencias de
los materiales que se propone ufilizar, aportando muestras y los datos necesarios, tanto por lo que se

refiere a la cantidad como a la calidad.

En ningUn caso podrdn usarse ni utilizarse en la obra materiales cuya procedencia no haya sido

aprobada por el Director.

1.8 DESVIOS PROVISIONALES.

El Contratista ejecutard o acondicionard, en el momento oportuno, las carreteras, caminos y
accesos provisionales para los desvios que impongan las obras, en relacién con el trdfico general y los
accesos de los confrontantes, de acuerdo con lo que se define en el Proyecto o con las instrucciones que

reciba de la Direccion.

Los materiales y las unidades de obra, que comportan las mencionadas obras provisionales,

cumplirdin todas las prescripciones del presente Pliego, como si fuesen obras definitivas.

Estas obras deberdn ser abonadas, salvo que en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se
diga expresamente lo contrario, es decir, con cargo a las partidas alzadas que para tal motivo figuren en

el Presupuesto o, en el caso de que no las haya, valoradas segun precios de Contrato.



Si estos desvios no fuesen estrictamente necesarios para la ejecucién normal de las obras, a
criterio de la Direccidn, no deberdn abonarse, y en este caso, serd conveniencia del Conftratista facilitar o

acelerar la ejecucion de las obras.

La conservaciéon, durante el plazo de utilizacion de estas obras provisionales, serd a cargo del

Conftratista.

1.9 VERTEDEROS.

Salvo manifestacién contraria expresada en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, la
localizacion de los vertederos, asi como los gastos derivados de su utilizacion, correrdn a cargo del

Confratista.
Ni el hecho de que la distancia al vertedero sea mayor que la prevista en la justificacion del
precio unitario, ni la omision de dicha justificacion en la operacién de transporte al vertedero o, serdn

causas suficientes para alegar modificacién del precio unitario.

1.10 SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS.

En relacion a las servidumbres existentes, el Contratista se regird por lo que estipula la cldusula 20
del “Pliego de Cldausulas Administrativas Generales”. A tal efecto, también se consideraran servidumbres
relacionadas con el “Pliego de Prescripciones”, aquellas que aparezcan definidas en los Planos del

Proyecto.

Los objetos afectados serdn ftrasladados o retfirados por las Compaiias y Organismos

correspondientes.

A pesar de todo, el Contratista tendrd la obligacién de realizar los trabajos necesarios para la
localizacién, proteccién o desvio, en cualquier caso, de los servicios afectados de poca importancia, que
la Direccién considere conveniente para la mejora del desarrollo de las obras, si bien, estos trabajos le
serdn abonados, ya sea con cargo ad las partidas alzadas existentes al efecto en el Presupuesto o por
unidades de obra, con aplicacién de los precios del Cuadro n° 1. En cuyo defecto, el Contratista se regird

por lo que establece la cldusula 60 del “Pliego de Cldusulas Administrativas Generales”.

1.11 PRECIOS UNITARIOS.

El precio unitario, que aparece en letra en el Cuadro de Precios n°1, serd el que se aplicard en las

mediciones para obtener el importe de Ejecucion Material de cada unidad de obra.

Complementariamente a lo que se prescribe en la cldusula 51 del "Pliego de Cldusulas

Administrativas Generales”, los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios n° 1 incluyen siempre,



salvo prescripcion expresa en contra de un documento contractual: suministro (incluso derechos de
patente, canon de extraccion, etc.), transporte, manipulacién y utilizacién de todos los materiales usados
en la ejecucion de la correspondiente unidad de obra; los gastos de mano de obra, maquinaria, medios
auxiliares, herramientas, instalaciones, normales o accidentales, necesarias para acabar la unidad

correspondiente, y los costes indirectos.

La descomposicidn de los precios unitarios que figura en el Cuadro de precios n°2 es de
aplicacion exclusiva a las unidades de obra incompletas; el Contratista no podrd reclamar modificacion
de los precios en letra del Cuadro n° 1, para las unidades totalmente ejecutadas, por errores u omisiones

en la descomposicion que figura en el Cuadro de precios n°2.

Incluso en la justificacién del precio unitario que aparece en el correspondiente Anexo de la
Memoria, se utilizan hipdtesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras (jornales y mano de
obra necesaria; cantidad, tipo y coste horario de maquinaria; precio y tipo de los materiales bdsicos;
procedencia o distancias de transporte, nUmero vy tipo de operaciones necesarias para completar la
unidad de obra; dosificacién, cantidad de materiales, proporcién de diferentes componentes o diferentes
precios auxiliares, etc.) Los costes mencionados no podrdn argumentarse como base para la
modificacion del correspondiente precio unitario, ya que los costos se han fijado al objeto de justificar el

importe del precio unitario, y estdn contenidos en un documento fundamentalmente informativo.

La descripcién de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar cada unidad de obra,
que figura en los correspondientes Articulos del presente Pliego, no es exhaustiva sino enunciativa, para la
mejor comprensién de los conceptos que comprende la unidad de obra. Por este motivo, las operaciones
o materiales no relacionados, pero necesarios para ejecutar la unidad de obra en su totalidad, forman

parte de la unidad y, consecuentemente, se consideran incluidos en el precio unitario correspondiente.

1.12 PARTIDAS ALZADAS.

Las partidas que figuran como de “pago integro” en las Prescripciones Técnicas Particulares, en
los Cuadros de Precios, o en los Presupuestos Parciales o Generales, se pagaran integramente al

Contratista, una vez realizados los tfrabajos a los cuales corresponden.

Las partidas alzadas “a justificar” se pagaran de acuerdo con lo estipulado en la cldusula 52 del
“Pliego de Cldusulas Administrativas Generales”; se justificaran a partir del Cuadro de Precios n°1 y, en su

defecto, a partir de los precios unitarios de la Justificacién de Precios.

En el caso de abono “segun factura”, el Contratista tendrd en cuenta, en el cdiculo de su oferta
econdmica, los gastos correspondientes a pagos para la Administraciéon, ya que se abonard Unicamente

el importe de las facturas.



1.13 PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia de la obra serd de un (1) ano contado a partir de la Recepcién Definitiva,
salvo que en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, o en el Contrato, se modifique expresamente

este plazo.
Este plazo abarcard todas las obras ejecutadas bajo el mismo contrato (obra principal,
balizamiento, senalizacion y barreras, plantaciones, alumbrado, instalaciones eléctricas, edificaciones,

obras auxiliares, etc.)

1.14 CONSERVACION DE LAS OBRAS.

Se define como conservacién de la obra, los trabadjos de limpieza, acabados, mantenimiento,
reparacién y todos aquellos trabajos que sean necesarios para mantener las obras en perfecto estado de
funcionamiento. Dicha conservaciéon se extiende a todas las obras ejecutadas sobre el mismo contrato
(obra principal, balizamiento, sefalizacién y barreras, plantaciones, alumbrado, instalaciones eléctricas,

edificaciones, obras auxiliares, etc.).

Ademds de lo que se prescribe en el presente Articulo, el Contratista se regird por lo que se

dispone en la cldusula 22 del “Pliego de Cldusulas Administrativas Generales”.

El presente Articulo serd de aplicacién desde la orden de inicio de las obras hasta la recepciéon

definitiva. Todos los gastos originados por este concepto serdn a cuenta del Contratista.

También serdn a cargo del Contratista la reposicién de elementos que se hayan deteriorado o
gue hayan sido objeto de robo. El Contratista deberd tener en cuenta, en el cdlculo de sus proposiciones
econdmicas, los gastos correspondientes a las reposiciones mencionadas o a los seguros que sean

convenientes.

1.15 DISPOSICIONES APLICABLES.

Ademds de las disposiciones mencionadas explicitamente en los Articulos del presente Pliego,

serdn de aplicacién las disposiciones siguientes:

Disposiciones de cardcter general:

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector PUblico

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, Real Decreto
1098/2001 de 12 de octubre. .



Pliegos,

- Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la Confratacion de Obras del Estado,
aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre.

- Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares y Econdmicas que se establecen para la

contratacion de estas obras.

- Real Decreto 1627/97 del 24 de Octubre de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

- Ley de Ordenacién y Defensa de la Industria Nacional.

reglamentos, instrucciones y normas:

- Pliego de Condiciones para la recepcién de conglomerantes hidrdulicos, aprobado por
Orden de Presidencia de Gobierno de 9 de Abril de 1964.

- Instruccion EHE-08. Instruccién de Hormigdn Estructural.
- Normas UNE declaradas de cumplimiento obligatorio por Ordenes Ministeriales, Normas UNE
mencionadas en los documentos contractuales y, complementariamente, el resto de las

Normas UNE.

- Normas NLT del Laboratorio de Transporte y Mecdnica del Suelo. Normas DIN, ASTM y otras

normas vigentes en ofros paises, siempre que se mencionen en un documento contfractual.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién, aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de agosto.

- Reglamento General de Carreteras aprobado por Real Decreto 1812/1994 de 2 de

Septiembre.

- Cbdigo de circulacién vigente.

- Instruccién para la recepcién de cementos RC-93 aprobada por Real Decreto 823/1993 de
28-5-93.

- NBE-FL-90. Muros resistentes de fdbrica de ladrillo aprobada por Real Decreto 1723/1990 de 20-
12-90.

- Cbdigo Técnico de la Edificacién (CTE) .

- Ordenanzas Municipales.



- La legislacion que sustituya, modifique o complete las disposiciones mencionadas y la nueva
legislacion aplicable que se promulgue, siempre que sea vigente con anterioridad a la fecha

del Contrato.

En caso de contradiccién o simple complementacion de diversas normas, se tendrd en cuenta,

en todo momento, las condiciones mds restrictivas.

1.16 EXISTENCIA DE TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

La existencia de determinados viales, que deban mantenerse en servicio durante la ejecucién de

las Obras, no serd motivo de reclamacién econdmica por parte del Contratista.

El Contratista programard la ejecucidon de las Obras de manera que las interferencias sean
minimas vy, si es preciso, construird los desvios provisionales que sean necesarios, sin que esto sea motivo de

incremento del precio del Conftrato.

Los gastos ocasionados por los anteriores conceptos, y por la conservacién de los mencionados
viales de servicio, se consideraran incluidos en los precios del Contrato, y en ningin momento podrdn ser
objeto de reclamacién. En el caso de que lo anteriormente dicho implique la necesidad de ejecutar
determinadas partes de las Obras por fases, éstas serdn definidas por la Direccién de las Obras, vy el

posible coste adicional se considerard incluido en los precios unitarios, como en el apartado anterior.

1.17 INTERFERENCIA CON OTROS CONTRATISTAS.

El Contratista programard los trabajos de forma que, durante el periodo de ejecucién de las
Obras, sea posible realizar trabajos de Jardineria, Obras Complementarias, como pueden ser la ejecucion
de redes eléctricas, telefénicas u otros trabagjos. En este caso el Conftratista, cumplird las érdenes de la
Direccion, referentes a la ejecucion de las obras, por fases, que marcard la Direccidn de las obras, a fin de
delimitar zonas con determinadas unidades de obra totalmente acabadas, con el fin de encauzar los

frabajos complementarios mencionados anteriormente.
Los posibles gastos motivados por eventuales paralizaciones o incrementos de coste, debidos a la
mencionada ejecuciéon por fases, se consideraran incluidos en los precios del Contrato, y no podrdn ser,

en ningun momento, objeto de reclamacioén.

1.18 EXISTENCIA DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS ENTERRADOS.

Cuando sea necesario ejecutar determinadas unidades de obra, en presencia de servidumbres
de cualquier tipo, o de servicios existentes que sea necesario respetar, o bien cuando proceda la

ejecucion simulténea de las Obras y la sustitucion o reposicidon de servicios afectados, el Conftratista estard



obligado a utilizar los medios adecuados para la realizacién de los trabajos, de forma que se evite la

posible interferencia y riesgo de cualquier tipo.

El Contratista solicitard, en caso de que existan, a las distintas entidades suministradoras o
propietarios de Servicios, planos de definicion de la posicion de dichos servicios, y localizard y descubrird
las tuberias de servicios enterrados mediante trabagjos de ejecucién manual. Los gastos originados o las
disminuciones de rendimiento originadas se consideraran incluidas en los precios unitarios, y no podrdn ser

objeto de reclamacion.

1.19 DESVIO DE SERVICIOS.

Antes de empezar las excavaciones, el Contratista, baséndose en los planos y datos de que
disponga, o mediante la visita a los servicios si es factible, deberd estudiar y replantear sobre el terreno los
servicios e instalaciones afectados, considerar la mejor forma de ejecutar los trabajos para no

estropearlos, y sefialar aquellos, que, en Ultima instancia, considere necesario modificar.

Si el Director de la Obra se muestra conforme, solicitard de la Empresa y Organismos
correspondientes, la modificacién de estas instalaciones. Estas operaciones se pagaran mediante factura.
En el caso de existir una partida para abonar los mencionados trabajos, el Contratista tendrd en cuenta,
en el cdlculo de su oferta econdmica, los gastos correspondientes a pagos para la Administracién, ya que

se abonard Unicamente el importe de las facturas.

A pesar de todo, si con la finalidad de acelerar las obras, las empresas interesadas solicitan la

colaboracion del Contratista, este deberd prestar la ayuda necesaria.

1.20 MEDIDAS DE ORDEN Y SEGURIDAD.

El Contratista queda obligado a adoptar las medidas de orden y seguridad necesarias para la

buena y segura marcha de los trabajos.

En cualquier caso, el constructor serd Unico y exclusivamente el responsable, durante la ejecucion
de las obras de todos los accidentes o perjuicios que pueda sufrir su personal o causarlo a otras personas

o Entidades.

Corresponde al constructor elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad y Salud de la obra
en aplicacién del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecucidn de las medidas
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de

seguridad e higiene en el frabagjo.



1.21 ABONO DE UNIDADES DE OBRA.

Los conceptos medidos para todas las unidades de obra, y la forma de abonarlos, de acuerdo

con el Cuadro de Precios n° 1, se entenderd que se refieren a unidades de obra totalmente acabadas.

En el cdiculo de la proposicion econdmica, deberd tenerse en cuenta que cualquier material o
frabajo necesario para el correcto acabado de la unidad de obra, o para asegurar el perfecto
funcionamiento de la unidad ejecutada en relacion con el resto de obra realizada, se considerard
incluido en los precios unitarios del Contrato, no pudiendo ser objeto de sobreprecio. La ocasional omisién
de los elementos mencionados en los Documentos del Proyecto no podrd ser objeto de reclamacioén, ni

de precio contradictorio por considerarlos expresamente incluidos en los precios del Contrato.

Los materiales y operaciones mencionados son los considerados como necesarios y de

cumplimiento obligatorio en la normativa relacionada en el apartado 1.15.

1.22 CONTROL DE UNIDADES DE OBRA.

La Direccién de la obra solicitard a los laboratorios homologados presupuestos sobre control de

calidad de las unidades de obra, escogiendo el que sea mds idéneo para las condiciones de la obra.

El importe hasta el 1% del Presupuesto de Contrata, correrd a cargo del Contratista, segiun la
cldusula 38 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado. El

resto, si es preciso, serd abonado por el Promotor.

El laboratorio encargado del control de la obra realizard todos los ensayos del programa, previa
solicitud de la Direccidon Facultativa de las obras, de acuerdo con el siguiente esquema de

funcionamiento.

1) A criterio de la Direccidén Facultativa se podrd ampliar o reducir el nUmero de controles que se

abonaran, a partir de los precios unitarios aceptados.

2) Losresultados de cada ensayo se comunicaran simultdneamente a la Direccidn de las obras y
a la Empresa Constructora. En caso de resultados negativos, se avanzard la comunicacion

telefénicamente, con el fin de tomar las medidas necesarias con urgencia.
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1.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

1.1.- OBRAS COMPRENDIDAS.

Como se ha explicado antes el proyecto consta de las siguientes fases, siguiendo siempre el orden

de su futura ejecucion:

- Desmontaje y almacenaje de columnas.

- Demolicién de cimentaciones.

- Ejecucién de canalizacion, arquetas incluidas.
- Ejecucién de nuevas cimentaciones.

- Montaje de nuevas columnas y luminarias.

- Tendido de linea eléctrica.

- Reposicion de pavimentos.

1.2. - OBRAS COMPLEMENTARIAS E IMPREVISTAS

La ejecucién de las unidades de obra que no estuviesen definidas en el Proyecto se ajustard a las

directrices y érdenes del DIRECTOR de la obra.

Asimismo deberd ejecutar las obras imprevistas que pudiesen resultar procedentes de realizar

durante el desarrollo de los trabajos.

La ejecucion de las unidades de obra que no estuviesen definidas en el Proyecto se ajustard a las

directrices y érdenes del DIRECTOR de la obra.

2.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES.

2.1.- NORMAS GENERALES

Todos los materiales necesarios para la ejecucién de las obras serdn suministrados por el
Contratista y procederdn de los lugares, fabricas o marcas que, elegidas por dicho Contratista, hayan sido

previamente aprobados por el DIRECTOR de la obras.

Cuando existan normas oficiales establecidas en relacién con su empleo en las Obras PUblicas,

deberdn satisfacer las que estén en vigor en la fecha de licitacion.

La manipulacién de los materiales no deberd alterar sus caracteristicas, tanto al fransportarlo

como durante su empleo.



El Contratista, bajo su Unica responsabilidad, elegird los lugares apropiados para la extraccion de

materiales pétreos con destino a afirmados o para la produccidén de los dridos para mortero y hormigones.

El DIRECTOR de las obras podrd aceptar o rehusar dichos lugares de extraccion, segun sean los
resultados de los ensayos de laboratorio realizados con las muestras de materiales que el Contratista estd

obligado a entregar a requerimiento de aquel, o por consideraciones paisajistica del entorno.

La aceptacion por parte del DIRECTOR de la obra del lugar de extraccion de los materiales no
disminuye en nada la responsabilidad del Contratista, en cuanto a la calidad de los mismos y al volumen

explotable.

El Contratista estd obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida
que aparezcan durante los trabajos de explotacion de los yacimientos, y si durante la ejecucion de las
obras los materiales dejasen de cumplir las condiciones establecidas por el presente Pliego, o si la
produccién resultase insuficiente por haber aumentado la proporcion de material no aprovechable, el

Contratista deberd buscar otro lugar de extraccion siguiendo las normas anteriores.
2.2. - MATERIAL A EMPLEAR EN RELLENOS.

Todos los rellenos localizados en zanjas y obras de fdbrica serdn compactados hasta un grado
igual o superior al de los terrenos circundantes llegando como minimo a una densidad de mil setecientos
cincuenta kilos por metro cubico (1750 Kg/m3) en el ensayo Préctor Normal.

2.3.-MATERIALES A EMPLEAR EN BASES DE HORMIGON

Las bases de hormigdén para firmes de la red viaria, consistirdn en una capa de hormigdn

hidraulico.

El hormigdn empleado y su espesor, serd el definido en los planos.

Los materiales constituyentes del hormigdn, cumplirdn con lo especificado en el Articulo 'Obras de

Hormigdn en Masa" de este Pliego.

2.4.- ARIDO A EMPLEAR EN RIEGOS DE IMPRIMACION

Serd arena natural, procedente de machagqueo, o mezcla en ambos materiales, exenta de polvo,

suciedad, arcilla u otras materias extranas.

En el momento de su extensidon no deberd contener mds de un dos por ciento (2%) de agua libre

que, si se emplea emulsion asfdltica, podrd elevarse al cuatro por ciento (4%).



La totalidad del material deberd pasar por el tamiz 5 UNE.

Para la admisién del drido se realizardn cinco ensayos granulométricos.
2.5.- ARIDO GRUESO A EMPLEAR EN MEZCLAS BITUMINOSAS

Procederd del machaqueo vy trituracién de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso el
rechazo del tamiz 5 UNE deberd contener, como minimo un sesenta y cinco por ciento (75 %), en peso, de
elementos machacados que presenten dos (2) o mds caras de fractura. Se compondrd de elementos
sélidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias
extranas, debiendo quedar retenido en su totalidad en el tamiz 2,5 UNE.

El coeficiente de desgaste serd inferior a veinticinco (25).

El coeficiente de pulido acelerado, para el drido a emplear en capas de rodadura, serd como

minimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45).

El indice de lajas serd inferior a treinta (30).

La adhesividad se considerard suficiente cuando la pérdida de resistencia de la mezcla, en el

ensayo de inmersidbn-compresion, no rebase el veinticinco por ciento. (25%).
2.6.- ARIDO FINO A EMPLEAR EN MEZCLAS BITUMINOSAS

Serd arena procedente de machagueo o una mezcla de ésta y arena natural, sin que la
proporcién de ésta Ultima supere el treinta por ciento (30%) de la mezcla. Se compondrd de elementos
limpios, sélidos y resistentes de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u ofra materia
extrana, debiendo, en su totalidad, pasar por el tamiz 2,5 UNE y quedar retenido en el tamiz 0,080 UNE.

El coeficiente de desgaste serd inferior a veinticinco (25).

La adhesividad se considerard suficiente cuando la pérdida de resistencia de la mezcla, en el

ensayo de inmersibn-compresidn, no rebase el veinticinco por ciento (25%).

2.7.- FILLER A EMPLEAR EN MEZCLAS BITUMINOSAS.

Procederd de aportacidén como producto comercial o especialmente preparado para este fin. La

totalidad del mismo pasard por el tamiz 0,080 UNE.

La curva granulometria estard comprendida dentro de los limites fijados en el articulo 542.2.2.2.3
del P.G.-/75.



La densidad aparente estard comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centimetro

cuUbico (0,5y 0,8 g/cm3), y el coeficiente de emulsidn serd inferior a seis décimas (0.6).

2.8.- AGUA.

El agua para la confeccién de los morteros y hormigones deberd ser limpia y dulce, cumpliendo

las condiciones recogidas en la Instruccion de Hormigdn Estructural EHE.

La que se utilice para el lavado de dridos serd sometida a la aceptacién del DIRECTOR de la obra.

Por cada procedencia de agua no garantizada por la prdctica, se realizard un andlisis quimico.

2.9.- CEMENTO.

El cemento satisfard las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepcién de
cementos en las obras de cardcter oficial RC-88 y en la Instruccion de Hormigdn Estructural “EHE".
Ademds, el cemento deberd ser capaz de proporcionar al hormigdn las cualidades que a éste se le

exigen en la citada Instruccion.

A su recepcidn en obra, cada partida de cemento se someterd a una serie completa de ensayos,

que serdn indicados por el DIRECTOR de la obra. Los resultados deberdn merecer a aprobacion de éste.

2.10.- ARIDOS PARA HORMIGONES.

Los dridos para la fabricacidén de hormigones cumplirdn las prescripciones impuestas en la

Instruccion de Hormigdn Estructural EHE.

Los dridos una vez limpios y clasificados, se almacenardn de forma que no se mezclen con
materiales extranos. El DIRECTOR de la obra podrd precisar la capacidad de almacenamiento de las
diferentes categorias de dridos teniendo en cuenta el ritmo de hormigonado. Se tomardn todas las
precauciones necesarias para que los finos que se puedan acumular sobre drea del almacenamiento o

silos, no puedan enfrar a formar parte de los hormigones.

Los dridos mds finos serdin almacenados al abrigo de la lluvia, y el DIRECTOR de la obra fijard el

limite por debajo del cual se tomardn dichas precauciones.

Los dridos para la confeccidn de hormigones, deberdn clasificarse por lo menos en tres tamanos,

los cuales, salvo que el DIRECTOR de la obra autorice otra cosa serdn:

- Entre cero y cinco milimetros (0-5 mm)



- Entre cinco y veinticinco (5 - 25 cm)

- Mayor de veinticinco milimetros ( > 25 mm)

Se realizardn los ensayos correspondientes para cada partida de dridos de procedencia distinta,
debiendo redlizarse al menos una serie completa de ensayos, como minimo, para cada tamano de

clasificacion. El tipo y forma de realizar cada ensayo lo fijard el DIRECTOR de la obra, el cual deberd dar su

aprobacion a los resultados obtenidos.

2.11.- LIGANTE BITUMINOSO PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

Se empleard como ligante bituminoso una emulsién asfdltica anionica del tipo EAR-1 o catidnica
del fipo ECR-1, que deberdn cumplir las especificaciones del Articulo 213 del P.G.-3/75, con las

modificaciones contenidas en la Orden 21-1-88, (B.O.E. de 3 de Febrero de 1988).

Se prohibe expresamente el uso de betunes asfdlticos fluidificados.

A la recepcidn en obra de cada partida se procederd de forma andloga a la indicada en el

articulo inmediato anterior de este Pliego.

2.12.- LIGANTE PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.

Se utilizardn, preferentemente, como ligante bituminoso un betin asfdltico del tipo 60/70, de
aspecto homogéneo y exento de agua con vistas a no formar espuma cuando se caliente a la

temperatura de empleo.

Deberd cumplir las especificaciones del Articulo 211 del P.G.-3/75, con las modificaciones
contenidas en la Orden de 21-1-88, (B.O.E. de 3 de Febrero de 1988).

A la recepcidn en obra de cada partida, se efectuard un ensayo de penetracién y aquellos otros
que el DIRECTOR de la obra estime conveniente como comprobacién de las caracteristicas que debe

cumplir el betdn.
2.13.- LADRILLOS Y PIEZAS CERAMICAS.

No deberdn tener cal, piedras, ni otras impurezas; estardn bien cocidos, serdn duros,
homogéneos, y sus aristas no presentardn deformaciones. Al romperse deberdn presentar una contextura

uniforme de grano fino.

No habrdn de secarse rdpidamente, exfoliarse, presentar eflorescencias bajo la accidon de los

agentes atmosféricos, ni ser danados por el fuego. Deberdn dar sonido metdlico al golpearlos y absorber



una cantidad de agua menor que el catorce por ciento (14%) de su peso, después de un dia de

inmersion.

La resistencia minima a comprension serd de doscientos kilogramos por centimetro cuadrado (200

kg/cm?2) y se determinard de acuerdo con la Norma UNE 7059.
2.14. - TUBOS DE CANALIZACION CORRUGADOS.

Son tubos en los cuales el perfil de la seccidn longitudinal es ondulado. Los tubos cumplirdn las
normas UNE 50 086-2-4/95 y complementariamente lo indicado en los articulos 61.12, 60.22 y 43.3 del Pliego

de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid.

Los tubos serdn de polietileno de alta densidad de ciento sesenta milimetros (160 mm) de color

rojo exterior y de ciento veinticinco milimetros (125 mm) de didmetro de color verde.

La superficie interior deberd resultar lisa al tacto, si bien se admitirdn ligeras ondulaciones propias

del proceso de extrusion y no pintado de imprimacion.

No se admitirdn superficies con burbujas, rayas longitudinales profundas, quemaduras ni poros.

Las caracteristicas serdn:

- radio de curvatura: especificas por el fabricante.

- resistencia de compresion: superior a 450 N, para una deflexiéon del 5%.

- resistencia alimpacto: segun la siguiente tabla.

Dimension Masa del martillo Altura de caida
exterior mm (+1/-0)% Kg (+0/-1)% mm
921 a 140 5 570
> 140 800

- temperatura de utilizacién en régimen permanente: -5°C a 90°C

- temperatura de reblandecimiento VICAT: > 126 °C

El tubo estard fabricado con polietiieno u otro material que en su composicién no contengan
prdcticamente ninguno de los elementos siguientes:
- metales pesados.
- halégenos.

- hidrocarburos voldtiles.

Ademds, los tubos permitirdn un reciclado o tratamiento adecuado al final de su vida Util.



Cada longitud de tubo, en sus extremos, deberd llevar marcada:
- elnombre del fabricante o marca de fdbrica.
- indicacion del material.
- tipo de fubo N (uso normal)

- ano de fabricacion.

Los tubos suministrados en rollos deberdn marcarse a intervalos regulares no superiores a 3m, con

las marcas anteriores, del nombre del fabricante o marca de indicacién del material, como minimo.

En los tapones sélo se marcard el nombre del fabricante o marca de fdbrica. Los tubos deberdn
estar macados a intervalos regulares entre un minimo de un metro (1 m) y un méximo de tres metros (3 m).
El marcado serd faciimente legible y duradero, lo que se combard conforme a la Norma UNE-EN 50086-2-
4-95.

Las marcas deberdn ser duraderas y fdcilmente legibles. Se admitird que las marcas vayan

grabadas en relieve o bajorrelieve o impresas en etiquetas autoadhesivas o por calcomania.

2.15.- ARQUETAS.

Las arquetas se emplean para cambiar de direccion, derivar en ellas, acortar distancias, cruzar

calles y para alojar distintos elementos de maniobra y control en redes gas, agua y electricidad.

Las dimensiones de arquetas y la definicidon de sus materiales constructivos se encuentran en los

planos de detalle de este proyecto.

Todas las arquetas se realizardn in situ, serdn de ladrillo macizo y se adecuardn a la normativa de

la compania.

Las condiciones y caracteristicas de los materiales de construccion, empleados en la
construccion in situ de las arquetas cumplirdn las condiciones de este Pliego de Condiciones. El DIRECTOR
de obra podrd decidir los materiales a utilizar de los propuestos por el Contratista que cumplan las

condiciones de los pliegos anteriormente citados.

Todas las arquetas deberdn ser totalmente impermeabilizadas interior y exteriormente, de manera

que su interior se mantenga seco permanentemente.

2.16.- MATERIALES PARA TAPAS.

Las tapas metdlicas para registros irdn provistas de refuerzos, bisagras, cerraduras sélidas y

deberdn ajustarse bien a sus marcos.



Los marcos dispondrdn garras laterales con objeto de sujetarlas a la obra de fébrica.

2.17.- BALDOSAS DE CEMENTO.

Las baldosas de cemento son placas de forma geométrica fabricados con hormigdn, mortero o

pasta de cemento que se definen por su tamano y/o composicion.
Los cementos cumplirdn los requisitos especulados en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para la Recepcidon de Cementos vigente y la comprobacion de las caracteristicas

especificadas se llevard a cabo de acuerdo con las normas de ensayo que fijan en dicho Pliego.

Los dridos estardn limpios y desprovistos de finos y de materias orgdnicas, de acuerdo con las
normas UNE 7.082 y 7.135.

Los pigmentos cumplirdn los requisitos especificados en la Norma UNE 41.060.

En la capa de huella de las losetas de color se utilizard cemento blanco y el pigmento adecuado,

sin que se vean afectadas las caracteristicas mecdnicas y de calidad exigidas.

Se le anadird a la capa de huella el pigmento necesario en fipo y calidad para conferir a la
citada capa una fondlidad uniforme que se comprobard por comparaciéon visual de las losetas. En las
losetas normales esta tonalidad serd gris claro.

La capa de base estard siempre sin colorear.

Las baldosas estardn perfectamente moldeadas y su forma y dimensiones serdn las sefaladas en

los Planos.
Las tolerancias admisibles en las medidas nominales de los lados serdn de +0,3 por 100.
El espesor de una baldosa medido en distintos puntos de su contorno, con excepcién de los

rebajes de la cara o del dorso, no variard en mds de ocho por ciento (8%) del espesor méximo y no serd

inferior a los valores indicados en la Tabla siguiente:

TIPO Dimensiones cm Espesor de la baldosa minimo
cm.

Baldosines

hidrdulicos (1)e<10 1.6

Losetas



hidraulicas 15x15

21 x21 3.0
Baldosines
y losetas
de pasta (1)e<é6 0,5
6<e<l10 0.8
10<e <15 1.0

El espesor de la capa de huella, con excepcion de los rebajes de la cara, serd sensiblemente

uniforme y no menor, en ningun punto, que los indicados en la tabla siguiente:

TIPO Espesor de la capa de huella mm.

Baldosines hidraulicos

Losetas y losas hidrdulicas

La variacion mdxima admisible en los dngulos serd de cuatro décimas de milimetro (0,4 mm) en
mds o menos, medidos sobre un arco de veinte centimetfros (20 cm.) de radio, o por sus valores
proporcionales.

La desviacién mdxima de una arista respecto a la linea serd de uno por mil (1 %0)

La separacién de un vértice cualquiera, con respecto al plano formado por otfros tres, no serd

superior a cinco décimas de milimetro (0,5 mm) en md&s o menos.

La flecha mdxima no sobrepasard el tres por mil (3%0.) de la diagonal mayor, en mds o menos no

pudiendo esta medida sobrepasar, a su vez, de dos milimetros (2 mm).

El coeficiente de absorcidén de agua, mdximo admisible, determinado segiun a Norma UNE 7008,

serd del diez por ciento (10%) en peso.

En el caso de baldosas para exteriores, ninguna de las tres baldosas ensayadas, al desgaste de

acuerdo con la Norma UNE 7033, presentard en la cara o capa de huella sefales de rotura o de deterioro.

Realizado el ensayo de heladicidad segin la Norma UNE 7015, con un recorrido de doscientos

cincuenta metros (250 m), perdida mdxima de altura permitida serd de 3 mm.

En la resistencia a la flexiéon determinada segun la Norma UNE 7034, como medida de cinco (5)

piezas, la tension aparente de rotura no serd inferior a la indicada en la Tabla siguiente:



Tensidon aparente de rotura kgf/cm?2
TIPO Cara en traccion Dorso en tracciéon
Baldosas hidrdulicas 50 30

Las baldosas deberdn cumplir la condicién inherente a la cara vista. Esta condicion se cumple si,
en el momento de efectuar el control de recepcion, halldndose éstas en estado seco, esta cara resulta
bien lisa y no presenta un porcentaje de defectos superior a los mdrgenes que se senalan en la Tabla

siguiente:

Tanto por ciento en baldosas sobre la

pantalla

Hendiduras, grietas, depresiones, abultamientos o
desconchados en la superficie, de la baldosa, visibles
simples a vista y desde la altura normal de una persona.
Después de mojadas con un frapo humedo pueden
aparecer grietas o fisuras (rectilineas o reticulares),

pero éstas deberdn dejar de ser visibles a simple vista, desde

la altura de una persona, una vez seca. 2
Desprotillado de aristas, de longitud superior a cuatro

milimetros(4mm) o al tamano mdximo del drido si éste

excede de dicha medida, desbordando sobre la cara vista

de una anchura superior a dos milimetros(2 mm). 3

Despuntado de baldosas, cuyas esquinas estén

matadas en una longitud superior a dos milimetros (2 mm.) 2

Huellas de muela en baldosas pulimentadas. 1

En ningUn caso la suma de los porcentajes excederd de cinco (5).

Las baldosas en seco podrdn presentar ligeras eflorescencias (salitrado), asi como algunos poros,

invisibles a distancia de medio metro (0,5 m) después del mojado.

El color o colores de un pedido serdn uniforme y de acuerdo con los de la muestra a modelo

elegido.

La estructura de cada capa serd uniforme en toda la superficie de fractura, sin presentar

exfoliaciones ni poros visibles.



2.18.- OTROS MATERIALES

Los demds materiales que sea preciso utilizar en la obra, y para los que no se detallan
especialmente las condiciones que deben cumplir, serdn de primera calidad y, antes de colocarse en
obra, deberdn ser reconocidos y aceptados por su DIRECTOR, quedando a la discrecidon de éste la
facultad de desecharlos, aun reuniendo aquella condicidn, si se encontraran en algun punto de Espana
materiales andlogos que estando también clasificados entre los de primera calidad fuesen, a su juicio,
mds apropiados para las obras, o de mejor calidad o condiciones, que los hubiese presentado el
Conftratista, que queda obligado a aceptar y emplear los materiales que designe el citado DIRECTOR de

la obra.

2.19.- ENSAYOS

La clase, tipo y niUmero de ensayos a redlizar para la aprobacién de las procedencias de los

materiales, serdn fijados en cada caso por el DIRECTOR de la obra.

Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de los mismos, serd controlada
periddicamente durante la ejecucién de los trabajos mediante ensayos cuyo tipo y frecuencia fijard el
DIRECTOR de la obra, quien podrd realizarlos por si mismo o, si lo considera mds conveniente, por medio
de un Laboratorio Técnico homologado y acogido a la Asociacién de Laboratorios siguiendo las normas y
especificaciones que se hayan formulado en este Pliego y, en su defecto, por las que el DIRECTOR de la

obra o el laboratorio consideren mds apropiados en cada caso.

El Contratista podrd presenciar los andilisis, ensayos y prueba que especifique la Direccion de la

obra, bien personalmente o delegando en ofra persona.

De los andlisis, ensayos y pruebas realizados en un Laboratorio Técnico dardn fe las certificaciones
expedidas por su DIRECTOR.

Serd obligaciéon del Contratista avisar al DIRECTOR de la obra, con antelaciéon suficiente, del
acopio de los materiales que pretende utilizar, para que puedan ser realizados a tiempo los oportunos

ensayos.

Asimismo suministrard, a sus expensas, las cantidades de materiales necesarias para realizar los
exdmenes y ensayos que ordene el DIRECTOR de la obra, para la aceptacién de procedencias, y para el

control periddico de La calidad.

Todos los gastos que se originen con motivo de estos ensayos, andlisis y pruebas, hasta un importe
mdaximo del uno por ciento del presupuesto de la obra, serdn de cuenta del Confratista quien pondrd a

disposicion del DIRECTOR, si éste asi lo decide, los aparatos necesarios, en Laboratorio montado al efecto,



para determinar las principales caracteristicas de cementos, hormigones y demds materiales que, se
hayan de utilizar. Si se sobrepasara el importe citado anteriormente, la Administracién abonard
Unicamente, previa justificacion, los ensayos que resultaran favorables o positivos, abonando el

Confratista los que diesen lugar a resultados no admisibles.

En el caso de que los resultados de los ensayos fuesen desfavorables, el DIRECTOR de la obra,
podrd elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada, o ejecutar un control mds detallado del
material en examen vy, a la vista del resultado de los nuevos ensayos, decidird sobre la aceptacién, total o

parcial del material, o su rechazo.

Todo material que haya sido rechazado, serd retirado de la obra inmediatamente, salvo

autorizacion expresa del DIRECTOR en contrario.

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o aprobados por el DIRECTOR de la

obra, podrd ser considerado como defectuoso.

2.20. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La aceptacién de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de
los mismos, que quedard subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras que dichos materiales
se hayan empleado, sin perjuicio de la responsabilidad derivada, segin la normativa vigente, de posibles

vicios ocultos de ejecucion.

3.- CONDICIONES Y EJECUCION DE LAS OBRAS.

3.1.- CONDICIONES GENERALES

Las obras se ejecutardn de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, los Planos vy
Presupuesto del Proyecto y las instrucciones de su DIRECTOR, quien resolverd, ademds las cuestiones que

se planteen referentes a la interpretacién de los distintos documentos y a las condiciones de ejecucion.

El DIRECTOR de la obra suministrard al Contratista, a peticion de éste, cuantos datos posea de los
gue se incluyen habitualmente en la Memoria, que puedan ser de utilidad en la ejecucién de las obras vy
no hayan sido recogidos en los documentos contractuales. Dichos datos no podrdn ser considerados
nada mds que como complemento de la informacién que el Contratista debe adquirir directamente y
con sus propios medios, por lo que éste deberd comprobarlos y la Administracién no se hard responsable,
en ningun caso, de los posibles errores que pudieran contener ni de las consecuencias que de ellos

pudieran.

Antes de la iniciacién de las obras, el Contratista deberd presentar el Programa de Trabajo de las

mismas, de acuerdo con lo que se disponga en el Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la



Contratacion de Obras. El orden de ejecucién de los trabajos, compatible con los planos programados,
deberd ser aprobado por el DIRECTOR de la obra, cuya autorizacion deberd solicitar el Contratista antes

de iniciar partes de las obras.

Los materiales a utilizar en las obras cumplirdn las prescripciones que para ellos se especifican en
este Pliego. El empleo de aditivos o productos auxiliares (activantes y adiciones de caucho para ligantes,
desencofrantes, etc.) no previstos explicitamente en el Proyecto, deberd ser autorizado expresamente por

el DIRECTOR de la obra, quien fijard en cada caso las especificaciones a tener en cuenta.

Las dosificaciones que se resefan en los distintos documentos del Proyecto tienen cardcter
meramente orientativo. Todas las dosificaciones y sistemas de trabajo a emplear en la obra deberdn ser
aprobados antes de su utilizacidon por su DIRECTOR, quien podrd modificarlas a la vista de los ensayos y
pruebas que se redlicen y de la experiencia obtenida durante la ejecucidn de los trabajos, sin que dichas
modificaciones afecten a los precios de las unidades de obra correspondientes cuando su objeto seaq,

Unicamente, obtener las condiciones de trabajo previstas en el Proyecto para las mismas.

El Contratista someterd a la aprobacién del DIRECTOR de la obra el equipo de maquinaria y
medios auxiliares para la correcta redlizacién de los trabadjos. Dicho equipo deberd estar disponible con
suficiente antelacién al comienzo de la tarea correspondiente para que pueda ser examinado vy
aprobado en todos sus aspectos incluso el de potencia y capacidad, que deberdn ser las adecuadas al

volumen de obra a ejecutar en el plazo programado.

El equipo aprobado deberd mantenerse en todo momento en condiciones de frabajo
satisfactorias, haciéndose las reparaciones o sustituciones necesarias para ellos en un plazo que no altere
el programa de trabajo previsto. Si durante la ejecucién de las obras el DIRECTOR estimase que, por
cambio en las condiciones de frabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idéneo al fin

propuesto, podrd exigir su refuerzo o sustitucion por otro mds adecuado.

Los frabajos nocturnos sélo podrdn ser realizados con autorizacion del DIRECTOR de la obra, y
cumpliendo sus instrucciones en cuanto al tipo de intensidad del equipo de iluminacién que el Contratista

debe instalar en este caso.

Durante las diversas etapas de la construccion las obras se mantendrdn, en todo momento, en
perfectas condiciones de drenadje, conservando las cunetas y demds desagles de modo que no se
produzcan erosiones en los, taludes adyacentes. Si existe temor de que se produzcan heladas, el
DIRECTOR de la obra podrd ordenar la suspensidon de los trabajos en fabricas de hormigdn; y en los que
exijan el empleo de morteros de cualquier clase. En todo caso, el Contratista protegerd todas las zonas
que puedan ser perjudiciales por la helada vy si existieran partes de obra danada, éstas se demolerdn y
reconstruirdn a su costa. Asimismo, el DIRECTOR de la obra podrd suspender la ejecucidon de los trabajos

en los puntos en que los estime necesario en la época de grandes calores.



El Confratista queda obligado a senalizar a su costa las obras objeto del confrato, con arreglo a
las obras objeto del contrato, con arreglo a las instrucciones y modelos que reciba del DIRECTOR de la

obra.

En la ejecucién de las obras se procurard no alterar los servicios de cardcter publico mds que en
lo absolutamente necesario, dejando siempre a cubierto las necesidades del trafico. Dentro de los limites
compatibles con el buen desarrollo y ejecucidon de los trabajos. En cualquier caso, el Contratista deberd
cumplir las condiciones que impongan los Ayunfamientos y ofros Organismos Oficiales o Enfidades
interesadas o afectadas por las obras.

Durante la ejecucidon de los trabagjos se realizardn en la misma forma que para los materiales,
todos los ensayos de calidad de obra de tierra, morteros y hormigones, y fdbricas que considere
necesarias el DIRECTOR de la obra, siendo todos los gastos que por este concepto se originen de cuenta
del Contratista, quien, ademds, suministrard a su costa las muestras necesarias y dard todas las facilidades

precisas.

El Contratista proporcionard al DIRECTOR de la obra y colaboradores a sus érdenes, toda clase de
facilidades para practicar los replanteos, reconocimiento y pruebas de los materiales y de su preparacion,
y para llevar a cabo la vigilancia e inspeccion de la mano de obra y de todos los trabajos, a fin de
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente pliego, permitiendo el acceso
a todas las zonas de frabajo, incluso a las fdbricas, talleres o canteras, en que se produzcan materiales o

se trabaje para las obras.

3.2.- REPLANTEO GENERAL

En el plazo mdéximo de un (1) mes, a partir de la adjudicacion definitiva, se comprobard, en
presencia del Contrafista, o representante suyo debidamente autorizado, el replanteo de las obras,

extendiéndose la correspondiente Acta.

Todos los gastos que por este motivo se ocasionen serdn de cuenta del Contratista. Los puntos
principales, y los que deben servir de referencia para sucesivos replanteos de detalles, se marcardn
mediante sdélidos mojones de hormigdn o de piedra, quedando responsabilizado el Contratista de la

conservacion de estas senales durante todo el periodo de ejecucidén de las obras.

3.3.- REPLANTEOS PARCIALES

El Contratista llevard a cabo durante la ejecucidn de las obras cuantos replanteos parciales sean
necesarios ateniéndose al replanteo general previamente efectuado, siendo de su cuenta todos los
gastos que ocasione, tanto su realizacién, como las aprobaciones que el DIRECTOR de la obra juzgue

conveniente practicar.



Cuando al ejecutar una comprobacién, sea cualquiera la fecha y época en que se readlice, se
encontraran errores de traza, de nivelacion o de otra clase, el DIRECTOR de la obra podrd ordenar la
demolicién de lo errbneamente ejecutado, y restituir a su estado anterior todo aquello que

indebidamente haya sido realizado.

Todos los gastos de demoliciones, restitucion a su costa privativo estado de lo mal ejecutado, vy
obras accesorias o de seguridad, son, en este caso, de cuenta del Contrafista, sin derecho a ningin
abono por parte de la Administracion, y sin que nunca pueda servir de excusa que el DIRECTOR de la
obra haya visto o visitado con anterioridad, y sin hacer observacién alguna, las obras que ordena demoler

o rectificar, o, incluso, el que hubiera sido abonadas en relaciones o certificaciones mensuales anteriores.

3.4.- RECONOCIMIENTOS PREVIOS

Antes de dar comienzo a las obras, el Contratista llevard a cabo un minucioso reconocimiento
previo de todos los edificios, construcciones, instalaciones y servicios que puedan ser afectados por los
trabajos, redactdndose una relacién detallada en que se consigne, el estado en que se encuentran. De
las que presenten grietas, dafos o alguna causa de posible lesidn futura, se acompanardn las fotografias
pertenecientes, e incluso, se levantard Acta Notarial si se estimase necesario. Todos los gastos que
ocasionen estos reconocimientos, asi como las relaciones, fotografias, Actas Notariales, etc., serdn de

cuenta del Contratista.

3.5.- OCUPACIONES DE TERRENO

Una vez efectuados los oportunos replanteos, el Contratista comunicard al DIRECTOR de la obra
las zonas de la superficie del terreno que necesita ocupar para obra o instalaciones auxiliares acopios,

etc., siendo de su cuenta todos los gastos que por este concepto pudiesen originarse.

3.6.- DEMOLICIONES.

Se define como demolicidn la operacién de derribo de todas las edificaciones, obras de fdbrica,
estructuras, pavimentos e instalaciones que obstaculicen la construccidn de una obra, o que sea
necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecucién de la misma, incluso la retirada de los

materiales resultantes a vertedero o a su lugar de empleo o acopio definitivo.

Las operaciones de derribo o excavacion se efectuardn con las precauciones necesarias para
conseguir unas condiciones de seguridad suficientes y evitar danos en las obras o instalaciones que no
hayan sido demolidas, y de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el DIRECTOR de la obra, quien
designard y marcard los elementos a demoler que se deban conservar intactos para su aprovechamiento
posterior, asi como las condiciones para el transporte y acopio de los mismos. En cualquier caso, el

Contratista requerird autorizacion expresa para los derribos.



Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse, a la finalizacién de
las obras que afectan, la reposicion se realizard en el espacio mds breve posible, y en condiciones

andlogas a las existentes antes de su demolicién.

3.7.- DESVIO DE SERVICIOS.

Antes de comenzar las obras, el Contrafista, basado en los planos y datos de que disponga, o en
los reconocimientos efectuados, deberd estudiar y replantear sobre el terreno los servicios e instalaciones
afectadas, considerando la mejor forma de ejecutar los trabajos para no danarlos y seialando los que en
Ultimo extremo, considera necesario modificar. Si el DIRECTOR de la obra se muestra conforme, solicitard a
las Empresas u Organismos correspondientes la modificacién de estas instalaciones, abondndose
mediante factura los trabajos que sean necesarios realizar. No obstante, si con el fin de acelerar las obras,
las Entidades interesadas reclaman la colaboracion del Contratista, éste deberd prestar la ayuda

necesaria.

3.8.- EXCAVACION EN ZANJA.

Se entiende por excavacién en zanja la efectuada desde la superficie del terreno natural o
modificado por las operaciones de explanacién, y a continuacién de ésta, cuya longitud exceda a fres
veces (3) su anchura; destinada normalmente a alojar tuberia, conducciones eléctricas u otros servicios, y
que se rellena una vez colocados éstos. A efectos de medicion y abono se considerard cualquier tipo de

ferreno excepto roca.

Las dimensiones de las zonas serdn las que figuran en el Proyecto o, en su caso, las que designe el
DIRECTOR de la obra. Su fondo se refinard para que quede perfectamente liso, con las rasantes debidas vy
libres de piedras sueltas o materiales desprendidos. El DIRECTOR de la obra podrd ordenar un exceso de
excavacion para eliminar materiales inadecuados, y el relleno preciso para su sustitucion por material

idoneo.

Cuando se haya de proceder al relleno posterior de la zanja, y salvo orden en confra del
DIRECTOR de la obra, las fierras extraidas que hayan de utilizarse para el relleno se acopiardn en
caballeros. Las tierras sobrantes, o inadecuadas, se trasladardn a vertedero a medida que se vayan
extrayendo. La formacién de caballeros se realizard en las dreas a disposicion y alturas que autorice el
DIRECTOR de la obra y, en todo caso, se organizardn de forma gue tengan buen aspecto, no impidan el
paso de agua, ni sea posible su arrastre por la misma, y no obstaculicen la circulacion por los caminos

existentes. Los taludes quedardn lo suficientemente tendidos para garantizar su estabilidad.

Cuando las zanjas se ejecuten para poner de manifiesto las conducciones o servicios existentes
en el terreno, se excavardn con la menor anchura posible y con todo cuidado, utilizando incluso medios

manuales a fin de no danar las instalaciones. La excavacién se completard con el apeo o colgado en



debidas condiciones eléctricas, telefénicas, oleoducto, etc., o de cualquier otro servicio que sea preciso

descubirir, sin que el Contratista tenga derecho a abono alguno por estos conceptos.

3.9.- TAPADO Y COMPACTADO DE ZANJAS. REPOSICION DEL PAVIMENTO.

Una vez instalada la tuberia, se efectuard el tapado y compactado de zanja con tierra seca de
buena calidad en capas de no mds de 20 cm de espesor hasta alcanzar el 95% en acera o campo
abierto y el 100% en calzada en el ensayo Préctor Modificado. El relleno, hasta unos 30 cm por encima de
la generatriz superior de la tuberia, se efectuard con tierra muy fina, grano inferior a 3,3 cm, sin piedras y la
compactacion inmediatamente encima de la tuberia se efectuard con cuidado para no dafar a ésta

con un tamano mdximo del drido de 100 mm.

La reposicion del pavimento afectado por la instalacién de la conduccién se efectuard con
materiales andlogos a los existentes antes de la excavacion manteniéndose las mismas condiciones de

urbanizacion en el vial por el que discurra la traza.

3.10. - CRUCES DE CALZADA.

Las zanjas en los cruces de calzada serdn rectas y, a ser posible, perpendiculares al eje de la

calzada.

En el fondo de las zanjas para distribucidn eléctrica se extenderd una tongada de hormigdn HM-
20 de diez centimetros (10 cm) de espesor que ocupe todo el ancho de la zanja; su superficie deberd

quedar nivelada y lo mds lisa posible.

Sobre esta tongada, se colocardn los tubos de proteccidn o tuberias realizando los empalmes de
los mismos si resulta necesario; los tubos quedardn alineados y no presentardn en su interior resaltes ni

rugosidades

El conjunto de tubos se cubrird con hormigdn HM-20 hasta una cota que rebase la superior de los

tubos en, al menos, diez centimetros (10 cm) y que ocupe todo el ancho de la zanja.

Los extremos de los tubos llegardn hasta bordillos de las aceras construyéndose en estos extremos

un tabique para su fijacion.

El relleno situado entre la cara superior del macizo protector de los tubos y la cara inferior de la
base del pavimento, se ejecutard con arena de miga a la que se le exigirdn las mismas condiciones de
compactacion que a la base sub-granular del firme adyacente a la zanja. Para conseguir este grado de
compactacion la arena de miga se extenderd y compactard en una (1) o dos (2) capas, segun sea el

espesor del relleno a realizar.



3.11. - ARQUETAS.

En los cambios de direccion de la redes de distribucion eléctrica se construirdn arquetas de
ladrillo, siendo sus dimensiones las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como minimo

20 veces el didmetro exterior del cable.

Las arquetas serdn de ladrillo de fabrica macizo de clase NV, recibidas con mortero de cemento

(1/6). colocado sobre solera de hormigdn HA-250 de 15 cm. de espesor.

3.12. - TENDIDO DE TUBOS.

El tendido de los tubos se efectuard cuidadosamente, asegurdndose que en la unién un tubo
penetre en el otro por lo menos ocho centimetros (8 cm). Los tubos se colocardn completamente limpios
por dentro, y durante la obra se cuidard de que no entren materiales extranos, por lo que deberdn

taparse, de forma provisional, las embocaduras desde las arquetas.

En los cruzamientos los tubos estardn hormigonados en todo su recorrido y en el resto de los casos,
con sus uniones recibidas en cemento, en cuyo caso, para permitir su correcta unién, el fondo de la zanja
en la que se alojen deberd ser nivelado cuidadosamente después de echar una capa de arena fina o

fierra cribada.

Los tubos dispondrdn de ensamblamientos que eviten la posibilidad de rozamientos internos
confra los bordes durante el tendido. A pesar de ello, se ensamblardn teniendo en cuenta el sentido de

tiro del cable, para evitar enganches contra dichos bordes.

La limpieza consiste en pasar por el interior de los tubos un cilindro de didmetro ligeramente
inferior a ellos, con el propdsito de eliminar las filtraciones de cemento que pudieran haber penetrado por
las juntas, y posteriormente, de forma similar, pasar un escobillén de arpillera, trapo, etc para barrer los

residuos de cemento u otros.

3.13.- MORTEROS DE CEMENTO.

Deberdn emplearse todos los tipos de morteros que figuran en los cuadros de Precios vy
Presupuestos Parciales del Proyecto, con las dosificaciones que en dichos documentos se indican, las
cuales podrdn ser modificadas en forma adecuada por el DIRECTOR de la obra, si se producen
circunstancias que los aconsejen, sin que el Contratista tenga derecho a reclamar modificaciones en el

precio de la unidad de obra correspondiente.

La mezcla podrd redlizarse con medios mecdnicos o a mano, en este caso sobre un piso

impermeable.



El amasado del mortero se hard de modo que resulte una mezcla homogénea, y con la rapidez
necesaria para que no tenga lugar un principio de fraguado antes de su empleo. La cantidad de agua
serd la necesaria para obtener una consistencia jugosa, pero sin que se forme en la superficie una capa

de agua de espesor apreciable cuando se infroduzca en una vasija y se sacuda ligeramente.

Solamente se fabricard el mortero preciso para uso inmediato, desechdndose todo aquel que
haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos

que sigan a su amasado. Se rechazardn, asimismo, los morteros rebatidos.

Los morteros que se confeccionen para enlucido tendrdn una consistencia menos fluida que los
restantes, principalmente cuando las superficies en que hayan de ser empleados sean verticales o poco

rugosas, sin que llegue a agrietarse al ser aplicado lanzdndolo enérgicamente contra las paredes.

3.14. - HORMIGONES EN MASA.

Los hormigones a emplear en las obras son los definidos por su resistencia caracteristica en los
Cuadros y Presupuestos Parciales del Proyecto. Se entiende por resistencia caracteristica, la de rotura a
comprensidn del hormigdn fabricado en obra, obtenida en la forma y con los métodos de ensayos que
determina la EHE “Instrucciéon de Hormigdn Estructural”, y serd rechazado todo hormigdn que no posea en
cada caso, la exigida en el Proyecto, aun cuando su fabricacidn se hubiese realizado con dosificaciones
resenadas en algun documento del mismo, ya que éstas sélo tienen cardcter meramente orientativo, por
lo que el Contratista estd obligado a redlizar los ensayos previos necesarios para reclamar modificaciones

en los precios contratados por diferencia en mds o menos, sobre las dosificaciones supuestas.

Para todos los hormigones que se hayan de emplear en la ejecucidon de las obras deberdn regir,
incluso en lo que se refiere a sus ensayos y admisidn o rechazo, todas las prescripciones de la EHE

“Instruccion de Hormigdn Estructural™.

No se podrd verter libremente el hormigdn desde una altura superior a un metro con cincuenta
centimetros (1,50 cm), ni distribuirlo con pala a gran distancia, ni rastrillarlo. Queda prohibido el empleo de
canaletas o frompas para el fransporte y puesta en obra de hormigdn, sin autorizacién del DIRECTOR de la
obra, quien podrd prohibir que se realicen trabajos de hormigonado sin su presencia, o la de un

facultativo o vigilantes a sus érdenes.
No se podrd hormigonar cuando la presencia de agua pueda perjudicar la resistencia y demds
caracteristicas del hormigdn, a menos que lo autorice el DIRECTOR de la obra, previa adopcién de las

precauciones y medidas adecuadas.

Nunca se colocard hormigdn sobre un suelo que se encuentre helado.



3.15.- BASE DE HORMIGON.

La base de hormigdn para firmes de la red viaria, estard formada por una capa de hormigdn

hidrdulico del tipo y espesor especificado en los planos.

La fabricacion, transporte, vertido, compactaciéon, el hormigonado en condiciones especiales y el
fratamiento de juntas se llevard a cabo de acuerdo con lo establecido para estos aspectos en el Articulo

"Obras de hormigdén en masa”.

No se procederd a la extension del material hasta que se haya comprobado que la superficie
sobre la que ha de asentarse tiene el grado de compactaciéon requerido y las rasantes indicadas en los

planos.

La superficie de asiento, deberd estar limpia de materias extrainas y su acabado serd regular.

Inmediatamente antes de la extensidon del hormigdn y si no estd previsto un riego de sellado u otro

sistema, se regard la superficie de forma que quede hUmeda, evitando que se formen charcos.

La extension del hormigdn se redlizard tomando las precauciones necesarias para evitar
segregaciones y contaminaciones, de forma tal que después de la compactacion se obtenga la rasante

y seccién definidas en los planos, con las tolerancias establecidas en las presentes prescripciones.

La superficie acabada no deberd rebasar a la tedrica en ningln punto ni diferir de ella en mds de
un quinto (I/5) del espesor previsto en los planos, sin perjuicio de que el defecto de espesor sea penalizado
de acuerdo con lo especificado mds adelante. Tampoco deberd diferir la superficie acabada en mds de
diez milimetros (10mm) cuando se compruebe con la regla de tres (3) metros tanto paralela como

normalmente al eje de la calle.

Se prohibe toda adicién de agua a las masas a su llegada al tajo de hormigonado.

Las juntas de trabajo se dispondrdn de forma que su borde quede permanentemente vertical,

debiendo recortarse la base anteriormente determinada.

Se evitard el trafico sobre las capas recién construidas por lo menos durante los tres (3) dias

siguientes a su terminacién.

El control de hormigdn y de la ejecucion de sus materiales constituyentes se realizard de acuerdo

a lo establecido en el Articulo” Obras de hormigdn en masa™.



3.16.- RIEGO DE IMPRIMACION.

Se define como la aplicacién de un ligante bituminoso sobre una capa no bituminosa,

previamente a la extension sobre ésta de una capa bituminosa.

Se empleard como riego de imprimacién entre la base y la primera capa de mezcla bituminosa,

utilizdndose los materiales especificados en el Articulo 3.14 del Capitulo anterior de este Pliego.

La ejecucidn se ajustard a las prescripciones del Articulo 530.5 del P.G.-3/75, con una dotacion
prevista de ligante bituminoso de mil quinientfos gramos por metro cuadrado (1.500 gr/m?) que, no
obstante, podrd ser reconsiderada por el DIRECTOR de la obra a la vista de las pruebas que se realicen.

Asimismo, el DIRECTOR de la obra fijard la temperatura de aplicacion del ligante bituminoso.

La ejecucion del riego de imprimacion se coordinard con la extension de la primera capa de
mezcla bituminosa, a fin de evitar que pierda su efectividad como elemento de unidn entre ésta y la
base.

3.17.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.

Se definen como la combinacién de dridos y un ligante bituminoso, para realizarla, la cual es

preciso calentar previamente los dridos y el ligante.

En su ejecucion se utilizardn los materiales especificados en los Articulos 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7 de este

Pliego, debiendo ajustarse a las prescripciones del Articulo 542.5 del P.G.-3/73.

La capa de rodadura estard formada por una mezcla bituminosa del tipo S-12, en toda las
calzadas, con una proporcién prevista de ligante bituminoso del cinco y medio por ciento (5'5%). en peso,
del drido.

La relacién ponderal minima entre los contenidos de filler y betin de uno coma dos (1.2).

El ligante bituminoso serd betun asfdltico bituminoso de penetracion 60/70, en las proporciones

citadas anteriormente.

No obstante, el DIRECTOR de la obra, podrd modificar las dotaciones previstas anteriores al

aprobar la férmula de trabajo a utilizar a la vista de las pruebas que se realicen.



3.18.- ACERAS.

A efectos del presente articulo se entienden por acera y pavimentos de baldosas aquellos solados

constituidos por baldosas de cemento sobre una base de hormigdn en masa.

El mortero serd de tipo especificado en el Proyecto y cumplird lo establecido en el articulo

"Mortero de cemento".

Sobre la base de hormigdn se extenderd una capa de mortero especificado en los planos, con un
espesor inferior a 5 cm., y sdlo el necesario para compensar las irregularidades de la superficie de la base

de hormigdn.

El solado se hard por soladores de oficio. Sobre la capa de asiento de mortero se colocardn a
mano las baldosas, golpedndolas para reducir al méximo las juntas y para hincarlas en el mortero hasta

conseguir la rasante prevista en los planos para la cara de huella.

Asentadas las baldosas, se maceardn con pisones de madera, hasta que queden perfectamente
enrasadas. Se corregird la posicién de las que queden fuera de las tolerancias establecidas o presenten

cejillas, extrayendo la baldosa y recftificando el espesor de la capa de asiento de mortero si fuera preciso.

Las baldosas, que hayan de ir colocadas en los remates del solado deberdn cortarse con cuidado

para que las juntas resulten de espesor minimo.

Las juntas no excederdn de 2 mm.

Una vez asentadas y enrasadas las baldosas se procederd a regarlas y a continuacion se
rellenardn las juntas con lechada de cemento. Antes del endurecimiento de la lechada se eliminard la

parte sobrante.

El pavimento terminado no deberd presentar irregularidades superiores a 5 mm medidas con regla

de 3 meftros.

El control de los materiales se realizard de acuerdo con lo establecido en los arficulos

correspondientes del presente Pliego.
El control de ejecucién prestard especial atencidén al procedimiento de ejecucién y a las
tolerancias anteriormente especificadas. Ambos aspectos se comprobardn mediante inspecciones con la

periodicidad que estime el DIRECTOR de la obra.

Se rechazardn los materiales y unidades de obra que no se ajusten a lo especificado.



3.19. - DESVIO DEL TRAFICO.

Los posibles desvios provisionales de trdfico deberdn estar, en todo momento, perfectamente
senalizados, siendo obligacion del Conftratista vigilar el estado de las sefales y reponer inmediatamente

las que por cualquier motivo se deterioren o pierdan.

Asimismo, el Contratista estd obligado a la conservacién del conjunto de las obras de desvio tanto

en lo referente al estado del firme como al balizamiento del mismo.

3.20. - LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Es obligacién del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y materiales,
hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas y adoptar los medios y ejecutar los

frabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio del DIRECTOR de la misma.

3.21. - SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION DEL TRAFICO.

El Contratista tomard cuantas medidas de precaucién sean precisas durante la ejecucién de las

obras, para proteger al publico y facilitar el tréfico peatonal y motorizado de mantenimiento.

Mientras dura la ejecucidn de las obras se dispondrd en todos los puntos donde sea necesario y a
fin de mantener la debida seguridad del trédfico ajeno a aquéllas, las seiales de balizamiento preceptivas
de acuerdo con la O.M. de 14 de marzo de 1960 y las aclaraciones complementarias que se recogen en
el O.C. 67/60 de la D.G.C. La permanencia de estas senales debe estar garantizada por los vigilantes que

fueran necesarios. Tanto las sefales como los jornales de estos Ultimos serdin de cuenta del Contratista.

3.22. - CONSERVACION DEL PAISAJE.

El Contratista prestard atencién a efecto que puedan tener las distintas operaciones e
instalaciones que necesite realizar para la consecucién del contrato, sobre la estética y el paisaje de las

zonas en que se hallen ubicadas las obras.

En tal sentido, cuidard de que los drboles, hitos, vallas, perfiles y demds elementos que puedan ser
danados durante las obras, sean debidamente protegidos, evitando posibles destrozos, que de

producirse, serdn restaurados a su costa.

Igualmente, cuidard el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones,
depdsito v acopios, que, en todo caso, deberdn ser previamente autorizados por escrito, por la Direccidon
de Obra.



3.23. - OBRAS QUE DEBEN QUEDAR OCULTAS.

Sin autorizacién del DIRECTOR de la obra, o subalterno en quien delegue, no podrd el Contratista
proceder al relleno de las zanjas abiertas para alojamiento de tuberias, ni, en general, a ocultar cualquier
unidad de obra, debiéndose comprobar que las alineaciones y rasantes ejecutadas en cada caso por el

Contratista se hallan de acuerdo con las establecidas en planos.

Cuando el Contratista hubiese procedido al relleno u ocultacién sin la debida autorizacién, el
DIRECTOR de la obra podrd ordenarle la demolicién o descubrimiento de lo ejecutado sin derecho a
indemnizacién y, en todo caso, el Confratista serd responsable de las equivocaciones que pudiese haber

acometido o se derivasen de su actuacion.
3.24. - EJECUCION DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE CAPITULO.

En la ejecucidén de aquellas fdbricas y trabajos que sean necesarios y para los que no existen
prescripciones consignadas expresamente en el presente Pliego, se atenderd a las buenas prdcticas de la
construccion y a las normas que dé el DIRECTOR de la obra, asi como a lo ordenado en los Pliegos
Generales vigentes que fuesen de aplicacién.

3.25. - POSIBLES INTERFERENCIAS CON LOS TRABAJOS DE OTROS CONTRATISTAS.
En el caso particular de tener que simultanear la obra entre varios Contratistas, se seguirdn las

instrucciones del DIRECTOR de la obra, quien serd el Unico drbitro de posibles conflictos entre aquellos.

4.- MEDICIONES Y ABONO DE LAS OBRAS.

4.1.- NORMAS GENERALES

Todas las unidades de obra se medirdn y abonardn por su volumen, por su superficie, por metro
lineal, por kilogramo o por unidad, de acuerdo a como figuran especificadas en el Cuadro de Precios n°
1. Para las unidades nuevas que puedan surgir, y para las que sea necesaria la redaccién de un nuevo
precio se especificard claramente al acordarse éste, el modo de abono; en ofro caso, se admitird lo

establecido en la prdctica habitual o costumbre de la construccion.

Si el conftratista construye mayor volumen de cualquier clase de fdbrica que el correspondiente a
las formas y medidas que figuran en los planos, o de sus reformas autorizadas, ya sea por efectuar mal la
excavacion, por error, por su conveniencia, por alguna causa imprevista o por cualquier otro motivo, no le
serd de abono ese exceso de obra. Si, a juicio del DIRECTOR de la obra, dicho exceso resultase perjudicial,
el Contratista tendrd obligacién de demoler la obra a su costa y rehacerla nuevamente con las

dimensiones debidas. En el caso de que se frate de un aumento excesivo de excavacién que no pueda



subsanarse con la demolicién de la obra ejecutada, el Contratista quedard obligado a corregir el
defecto, de acuerdo con las normas que dicte el DIRECTOR de la obra, sin derecho a exigir indemnizaciéon

alguna por los frabajos que ello conlleve.

Siempre que no se diga expresamente ofra cosa en los cuadros de precios o en el presente
Pliego, se considerardn incluidos en el importe de los precios del Cuadro de Precios n° 1 los agotamientos,
entibaciones, relleno de exceso de excavacién, transporte a vertederos, cualquiera que sea la distancia,
de los productos sobrantes. Limpieza de las obras, medios auxiliares y, en general todas las operaciones

necesarias para terminar perfectamente la unidad de obra de que se trate.

Para aquellos materiales cuya medicién se haya de readlizar en peso, el Contratista deberd situar,
en los puntos que indique el DIRECTOR de la obra, las bdsculas o instalaciones necesarias, cuyo empleo

deberd ser precedido de su correspondiente aprobacion.

Cuando se autorice la conversidn de peso a volumen o viceversa los factores de conversidon serdn
definidos por el DIRECTOR de la obra.

Es obligacion del Contratista la conservacion de todas las obras y, por consiguiente, la reparacion
y reconstruccion de aquellas partes que hayan sufrido dafos o que se compruebe que no reldne las
condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atenderd estrictamente a las instrucciones
que reciba del DIRECTOR de la obra. Esta obligacién de conservar las obras se extiende, igualmente, a los
acopios que se hayan perdido, destruido o dafado, cualquiera que sea la causa. Esta obligacién expira

con el periodo de garantia.

En ningin caso el Contratista tendrd derecho a reclamacién funddndose en insuficiencias de
precios o en la falta de expresidon explicita, en los precios o en el Pliego, de algun material u operacion

necesaria para la ejecucién de una unidad de obra.

En caso de duda de aplicacién de los precios se seguird el mismo criterio aplicado en la mediciéon

y valoracién del presente Proyecto.

4.2.- DEMOLICIONES

Se medirdn y abonardn por la dimensién especificada en el cuadro de precios, metro lineal (M.L.),

metro cuadrado (m2) y metro cibico (m3), de material realmente demolido.

Los precios incluyen la carga sobre el camién y el tfransporte a vertedero o al lugar de empleo,
con apilado previo, asi como la manipulacion y empleo de materiales, mano de obra, maquinaria y

medios auxiliares necesarios para su ejecucion.



Sélo serdn de abono las demoliciones de fdbrica antiguas, pero no se abonardn las roturas de

tuberias, canalizaciones, cables, etc., en cualquiera que sea su clase y tamano.

El Contratista tiene la obligacién de depositar a disposicién de la Propiedad, y en el sitio que éste
le designe, los materiales procedentes de derribos, que se considere de posible utilizacién o de algun

valor.

4.3.- REPOSICIONES

Se medirdn y abonardn por la dimensidn especificada en el Cuadro de Precios, metro lineal (M.L.),
metro cuadrado (M2), metro cubico (M3), de la unidad realmente ejecutada vy referida Unicamente a
aquellas que, a juicio del DIRECTOR de la obra, sean consecuencia obligada de la ejecuciéon del

proyecto contratado.

Los precios incluyen todas las operaciones, materiales, mano de obra, maquinaria y medios

auxiliares necesarios para la completa ejecucién y perfecto acabado.

Todas las reparaciones de roturas o averias en los diversos servicios publicos o particulares, los
tendrd que redlizar obligatoriamente el Contratista por su cuenta exclusiva y sin derecho a abono de

cantidad alguna.

4.4.- OBSERVACIONES GENERALES A TODAS LAS EXCAVACIONES

El precio correspondiente a cualquier excavacion comprende, salvo que expresamente no se
indique ofra cosa en el Cuadro de Precios o en este Pliego, todos los frabajos necesarios para realizarla y
sacar los productos resultantes, o sea, la excavacién, elevacion y carga de los productos, transporte a
vertedero o lugar de empleo, descarga vy, en los casos que fuese preciso, las entibaciones y agotamientos

necesarios, asi como el posible canon de vertedero.

Para realizar los agotamientos el Contratista utilizard los medios e instalaciones adecuadas para
agotar el agua y verterla en algun cauce o colector. Cuando estas operaciones den lugar a arrastres del
terreno, se evitard, los agotamientos y se adoptardn las medidas que juzgue conveniente el DIRECTOR de

la obra. Serdn de cuenta del Contratista durante el plazo de garantia de las obras.

El Contratista tiene la obligacién de depositar a disposicion de la Propiedad, y en los lugares que
designe el DIRECTOR de la obra, los materiales procedentes de las excavaciones o modificaciones de

servicios que éste considere de posible utilizacién o de algun valor.



4.5.- EXCAVACIONES EN ZANJAS.

Se medirdn por los metros cuUbicos (m3) resultantes de la diferencia entre el perfil natural del

ferreno y los correspondientes perfiles fijados en los Planos.

El precio incluye, ademds de las operaciones indicadas en el Articulo 6.5., las correspondientes a
la senalizacién de medidas de seguridad y cierre temporal de la zona de los trabajos, asi como la

ejecuciéon de las obras necesarias de desagUe para evitar la entrada de aguas o su eliminacién.

Asimismo, el precio incluye el apeo o colgado de las tuberias de agua, electricidad y ofros
servicios, que fuese preciso descubrir y cuya posicion no se modifique, asi como el transporte al vertedero

o lugar de empleo de los productos sobrantes.

No serd de abono el exceso de excavacion producido sobre los perfiles sefalados en los planos ni
los rellenos y otros trabajos que, como consecuencia, hubiese que efectuar para restituir la geometria

prevista.

4.6.- RELLENOS COMPACTADOS DE ZANJAS

Se medirdn por los metros cubicos (M3) resultantes de la diferencia entre el perfil natural del
terreno y los correspondientes perfiles de los Planos, para lo que es de valor lo especificado en el Articulo

6.6. sobre comprobacién de perfiles.

El precio correspondiente comprende el coste de todas las operaciones necesarias para formar el
terraplén o relleno de zanjas, cualquiera que sea la procedencia de las tierras y la distancia del transporte;
incluye la pequena remocién de la base del terraplén para facilitar la trabazén del mismo con el terreno
natural, el agua para humedecer las tierras, el extendido y compactacion de las mismas por tongadas de
espesor definido por el DIRECTOR de la obra y todas las operaciones previas de clasificacién y acopios de
los suelos para la formacién de terraplenes, asi como el refino de la explanada de forma que su superficie
no difiera de la tedrica en mds de quince milimetros (15 mm), cuando se comprueba con una regla de
fres metros (3 m) aplicada tanto paralela como normalmente el eje de la explanada, y un acabado de
los taludes suave, uniforme, ajustado a lo estipulado en planos totalmente acorde con la superficie del

terreno natural colindante.

Asimismo, el precio incluye los materiales y frabajos adicionales necesarios en la zona de trabajo y
la correccidn de las irregularidades superiores a las toleradas, asi como de los danos ocasionados por

bajas temperaturas, paso de tréfico y secuelas de una mala ejecucién.



4.7.-TUBOS.

Se medirdn y abonardn por la dimension especificada en el Cuadro de Precios, metro lineal (M.L.),
de la unidad realmente ejecutada y referida Unicamente a aquellas que, a juicio del DIRECTOR de la

obra, sean consecuencia obligada de la ejecucién del proyecto contratado.

Asimismo, el precio incluye materiales, tendido de tubos, mano de obra, empalmes, correccién
de las iregularidades en el fondo de la zanja y danos acontecidos por irregularidades en la ejecucién de

los tfrabajos.

4.8. - ARQUETAS.

Se medirdn y abonardn por nimero de unidades ejecutadas de acuerdo con las dimensiones

definidas en los Planos.

El precio correspondiente comprende la completa construccion de una unidad, manipulacién y
empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su elaboracion, transporte y

correcta colocacion y acabado de la arqueta.

4.9.- RIEGOS DE IMPRIMACION Y ADHERENCIA

Se medirdn por los metros cuadrados (M2) realmente empleados en obra en aqguellas zonas

establecidas en Planos, abondndose a los precios correspondientes figurados en el Cuadro de Precios.

Los precios incluyen todos los gastos necesarios de transporte, maquinaria, mano de obra y
materiales necesarios para una correcta terminacién de la unidad de obra, incluso el barido y

preparaciéon de la superficie de aplicacién.

4.10.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Se medirdn por metro cuadrado (m2), realmente empleadas en obra, abondndose a los precios

correspondientes del Cuadro de Precios, y con los espesores que figuran en los planos del Proyecto.

Los materiales incluyen todos los costes necesarios de transporte, fabricacién, maquinaria, mano
de obra y materiales necesarios, incluso extendido, compactacién y recorte de juntas y bordes, para una
correcta terminacién de la unidad de obra. Asimismo comprenderd los gastos a efectuar en andlisis de

muestras y correcciones de la féormula de trabajo.



4.11.- ACERADO

El hormigdn se medird y abonard por metros clbicos (M3) medidos segun las medidas de las
secciones tipo figuradas en Planos y se abonard al precio que figura en los cuadros de Precios, que
comprende el suministro, manipulacién y empleo de todos los materiales, asi como la maquinaria y mano

de obra necesaria para su terminacion.

Los pavimentos de baldosas se medirdn por metros cuadrados (M2) realmente ejecutados y se
abonardn a los precios que figuran en los Cuadros de Precios, estando incluido el mortero de asiento y la

lechada de cemento.

4.12.- BORDILLOS

Se medirdn por metros lineales (M.L.) realmente colocados en el terreno, abondndose a los

precios figurados en el Cuadro de Precios que serdn de aplicacion tanto a los bordillos rectos como

Curvos.

Los precios comprenden el suministro, manipulacién y empleo de todos los materiales, maquinaria

y mano de obra, necesarios para una correcta terminacion de la unidad de obra, incluido el mortero de

agarre, rejuntado y perfilado.

4.13. - HORMIGONES

Se medird y abonard por los metros clbicos (M3) de hormigdn realmente colocados en obra,

medidos sobre los perfiles definidos en los Planos.

El precio correspondiente comprende el suministro, manipulaciéon y empleo de todos los

materiales, maquinaria y mano de obra necesario para su elaboracion, fransporte y correcta colocacion

y acabado en obra.

4.14.- FABRICA DE LADRILLO

Se medirdn y abonardn por los metros cUbicos (M3) ejecutados de acuerdo con las secciones y

detalles definidos en los Planos.



El precio correspondiente comprende el suministro, manipulacién y empleo de los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para una correcta colocacién y acabado de la unidad de obra,

incluso el mortero de agarre a emplear en las juntas.

4.15.- MEDIOS AUXILIARES

Los precios relacionados en el Cuadro de Precios n° 1, aungue no se haga figurar de una manera

explicita, comprenden la totalidad de los medios auxiliares que emplee, o deba emplear, el Contratista

para la correcta ejecucién de los frabajos, incluso los consumos de energia eléctrica, agua, etc., y por

consiguiente no se abonard cantidad adicional alguna por dichos conceptos.

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son la Unica y exclusiva

responsabilidad del Confratista.

4.16.- OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE CAPITULO

Se medirdn y abonardn de acuerdo con los criterios deducibles de la propia definicion de los

precios que figuran en los Cuadros de Precios.

4.17.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS

Las obras concluidas con sujeciones a las condiciones del contrato, se abonardn con arreglo a los

cuadros de precios de este Proyecto.

Cuando por consecuencia de rescisibon o por otra causa, fuera preciso valorar las obras
incompletas, se aplicardn los precios del Cuadro de Precios n° 2, sin que pueda pretenderse la valoracién

de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

En ningUn caso tendrd el Contratista derecho a reclamacién alguna fundada en la insuficiencia

de los precios de los cuadros o en omisién del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los

referidos precios.

4.18.- CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS IMPUESTOS EN OBRAS NO PREVISTAS

Si se considerase necesaria la formacidon de precios impuestos entre el Promotor y el Contratista,

este precio deberd fijarse de forma contradictoria.



La fijacién del precio deberd precisamente antes de que se ejecute la obra a que debe
aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de llenar este requisito, el

Contratista quedard obligado a conformarse con el precio que para la misma sefale la Administracion.

4.19.- CUBICACIONES VALORACION Y DE LAS OBRAS

A la terminacion de cada una de las partes de la obra, se hard su cubicacion y valoracién en el
plazo de dos meses, y se exigird que en ellas y en los Planos correspondientes, firme el Contratista su

conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que puede dar lugar la liquidacién general.

4.20.- PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION

Si la Administracién acordase el plazo de ejecucidon de las obras, o no pudiera recibirse al expirar
el plazo de garantia por defecto de las mismas, el Contratista no tendrd derecho a reclamacién bajo

pretexto de mayores gastos en la conservacion y vigilancia de las obras.

4.21.- BALIZAMIENTO, SENALIZACION, DESVIOS DE TRAFICO Y DANOS INEVITABLES DURANTE LA EJECUCION
DE LAS OBRAS

Comprenden estos trabagjos la adquisicidén, colocacién, vigilancia y conservacion de sefales
durante la ejecucién de las obras, su guarderia, construccidn y conservacién de desvios, semdforos y

radios portdtiles, y jornales de personal necesarios para seguridad y regularidad de tfréfico, y serdn

abonados por el Contratista sin derecho a indemnizacion.

Madrid, Enero de 2.010

Fdo.: Eva Serrano Ayllén



