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Este Pliego de Condiciones Técnicas Generales comprende el conjunto de caracteristicas que
deberan cumplir los materiales empleados en la construccion, asi como las técnicas de su colocacidén en
la obra y las que deberan mandar en la ejecuciéon de cualquier tipo de instalaciones y obras accesorias y
dependientes. Para cualquier tipo de especificacion no incluida en este Pliego se tendra en cuenta lo

que indique la normativa mencionada en el apartado 1.15. y en los Pliegos Técnicos Particulares.

1. CONDICIONES GENERALES

1.1. Documentos del proyecto.

1.2. Obligaciones del contratista.

1.3. Cumplimiento de las disposiciones vigentes.
1.4. Indemnizaciones por cuenta del Contratista.
1.5. Gastos a cargo del Contratista.

1.6. Replanteo de las Obras.

1.7. Materiales.

1.8. Desvios provisionales.

1.9. Vertederos.

1.10. Servidumbres y servicios afectados.

1.11. Precios unitarios.

1.12. Partidas alzadas.

1.13. Plazo de garantia.

1.14. Conservacion de las Obras.

1.15. Disposiciones aplicables.

1.16. Existencia de trafico durante la ejecucion de las Obras.
1.17. Interferencia con otros Contratistas.

1.18. Existencia de servidumbres y servicios enterrados.
1.19. Desvio de servicios.

1.20. Medidas de orden y seguridad.

1.21. Abono de unidades de obra.

1.22. Control de unidades de obra

Las Condiciones Técnicas Generales del presente Pliego tendran vigencia mientras no sean
modificadas por las Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, en caso de incluirse dicho

Documento.



1.1 DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El Proyecto consta de los siguientes documentos:

- Documento n°1l: Memoria y Anexos.

- Documento n°2: Planos.

- Documento n°3: Pliego de Condiciones Facultativas.
- Documento n°4: Mediciones y Presupuesto.

- Documento n°5: Estudio Basico de Seguridad y Salud.

El contenido de estos documentos debera detallarse en la Memoria.

Se entiende por documentos contractuales, aquellos que hallan incorporados al Contrato y que
son de obligado cumplimiento, salvo modificaciones debidamente autorizadas. Estos documentos, en

caso de licitacion bajo presupuesto, son:

- Planos.

- Pliego de Condiciones con los dos capitulos (Prescripciones Técnicas Generales y Prescripciones
Técnicas Particulares).

- Cuadro de precios n°l. (Precios unitarios).

- Presupuesto total.

El resto de Documentos o datos del Proyecto son informativos, y se componen de la Memoria, con

todos sus Anexos, las Mediciones y los Presupuestos Parciales.

Los documentos informativos mencionados representan sélo una opinion fundamentada de la
Administracion, sin que ello suponga que se responsabilice de |la certeza de los datos que se suministran.
Estos datos deben considerarse, solamente, como complemento de informacidon que el Contratista debe

adquirir directamente y con sus propios medios.

Solo los documentos contractuales, definidos en el apartado anterior, constituyen la base del
Contrato; por lo tanto, el Contratista no podra alegar ninguna modificacion de las condiciones de
Contrato sobre la base de los datos contenidos en los documentos informativos (como, por ejemplo,
precios de bases de personal, maquinaria y materiales, préstamos o vertederos, distancias de transporte,
caracteristicas de los materiales de la explanacién, justificacion de precios, etc.), salvo que estos datos

aparezcan en algun documento contractual.

El Contratista sera, pues, responsable de los fallos que puedan derivarse de no obtener la
suficiente informacién directa, que rectifique o ratifique la contenida en los documentos informativos del

Proyecto.



Si hubiese contradiccion entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares, en el caso de
incluirse estas como documentacion que complemente el Pliego de Condiciones Generales, prevalece lo

gue se ha prescrito en las Prescripciones Técnicas Particulares.

En cualquier caso, ambos documentos prevalecen sobre las Prescripciones Técnicas Generales.

Lo que se ha mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa,
debera ejecutarse como si hubiera estado expuesto en ambos documentos, siempre que, a criterio del
Director, queden suficientemente definidas las unidades de obra correspondientes, y estas tengan precio

en el Contrato.

1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El Contratista designara a su “Delegado de obra”, en las condiciones que determinan las
clausulas 5 y 6 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales, para la Contratacion de obras del

Estado.

En relacion a “la Oficina de la Obra” y el “Libro de Ordenes”, el mismo se regira por lo que

disponen las clausulas 7, 8 y 9 del mencionado “Pliego de Clausulas Administrativas Generales”.
El Contratista esta obligado a dedicar a las obras el personal técnico, que se comprometié a
dedicar en la licitacion. El personal del Contratista colaborara con el Director, y la Direccion, para el

normal cumplimiento de sus funciones.

1.3 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.

Le regirdn por lo que se estipula en las clausulas 11, 16, 17 y 19 del “Pliego de Clausulas

Administrativas Generales”.

Asimismo, se cumpliran los requisitos vigentes para el almacenaje y la utilizacién de explosivos,
carburantes, prevencion de incendios, etc. y se ajustara a lo sefialado en el Cédigo de Circulacion,
Reglamento de la Policia y conservacion de Carreteras, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn, y a
todas las disposiciones vigentes que sean de aplicacion en aquellos trabajos que, directa o

indirectamente, sean necesarios para el cumplimiento del Contrato.

1.4 INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

El Contratista se regira por lo que disponga el articulo 134 del Reglamento General de

Contratacién del Estado y la clausula 12 del “Pliego de Clausulas Administrativas Generales”.



Particularmente, el Contratista debera reparar, a su cargo, los servicios publicos o privados que se

estropeen, indemnizando a las personas o propiedades que resulten perjudicadas.

El Contratista adoptara las medidas necesarias a fin de evitar la contaminaciéon de rios, lagos y
depdsitos de agua asi como del medio ambiente, por la accién de combustibles, aceites, ligantes, humos,

etc., y sera responsable de los desperfectos y perjuicios que se puedan causar.
El Contratista deberd mantener durante la ejecucion de la obra, y rehacer cuando esta finalice,
las servidumbres afectadas, segun establece la cldusula 20 del mencionado “Pliego de Clausulas

Administrativas Generales”, siendo a cuenta del Contratista los trabajos necesarios para tal fin.

1.5 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA.

Ademas de los gastos y tasas, que se nombran en las clausulas 13 y 38 del “Pliego de Clausulas
Administrativas Generales”, seran a cargo del Contratista si no se prevé explicitamente lo contrario, los
siguientes gastos:

- Gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria.

- Gastos de construccion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, instalaciones,

herramientas, etc.

- Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depdsito de maquinaria y materiales.

- Gastos de proteccion del almacenaje y de la propia obra contra todo deterioro.

- Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones para el suministro de agua y de

energia eléctrica necesarios para la ejecucion de las obras, asi como de los derechos, tasas o

impuestos de toma, contadores, etc.

- Gastos e indemnizaciones que se producen en las ocupaciones temporales; gastos de

explotacion y utilizacién de préstamos, canteras, cauces y vertederos.

- Gastos de retirada de materiales rechazados, evacuacion de restos de limpieza general de la

obra y de zonas confrontadas afectadas por las obras, etc.

- Gastos de permisos o licencias necesarios para la ejecucién, excepto los que corresponden a

Expropiaciones y Servicios afectados.

- Gastos ocasionados por el suministro y colocacién de los carteles anunciadores de la obra.



- Cualquier otro tipo de gasto no especificado se considerara incluido en los precios unitarios

contratados.

1.6 REPLANTEO DE LAS OBRAS.

El Contratista realizara todos los replanteos parciales que sean necesarios para la correcta
ejecucion de las obras, los cuales deben ser aprobados por la Direccidn. Debera también materializar,
sobre el terreno, todos los puntos de detalle, que la Direccidon considere necesarios para la finalizacién
exacta, en planta y perfil, de las diferentes unidades. Todos los materiales, equipos y mano de obra,

necesarios para estos trabajos, irAn a cargo del Contratista.

1.7 MATERIALES.

Ademas de lo que se dispone en las clausulas 15, 34, 35, 36 y 37 del “Pliego de Clausulas
Administrativas Generales”, deberan observarse las siguientes prescripciones: Si las procedencias de los
materiales estuvieran fijadas en los documentos contractuales, el Contratista debera utilizar,
obligatoriamente, dichas procedencias, salvo autorizacion explicita del Director de la obra. Si fuese
imprescindible, a juicio de la Administracion, cambiar aquel origen o procedencia, el Contratista se regira

por lo que dispone la clausula 60 del “Pliego de Clausulas Administrativas Generales”.
El Contratista notificara a la Direccion de la Obra, con suficiente antelacion, las procedencias de
los materiales que se propone utilizar, aportando muestras y los datos necesarios, tanto por lo que se

refiere a la cantidad como a la calidad.

En ningln caso podran usarse ni utilizarse en la obra materiales cuya procedencia no haya sido

aprobada por el Director.

1.8 DESVIOS PROVISIONALES.

El Contratista ejecutara o acondicionara, en el momento oportuno, las carreteras, caminos y
accesos provisionales para los desvios que impongan las obras, en relacion con el trafico general y los
accesos de los confrontantes, de acuerdo con lo que se define en el Proyecto o con las instrucciones que

reciba de la Direccion.

Los materiales y las unidades de obra, que comportan las mencionadas obras provisionales,

cumpliran todas las prescripciones del presente Pliego, como si fuesen obras definitivas.



Estas obras deberan ser abonadas, salvo que en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se
diga expresamente lo contrario, es decir, con cargo a las partidas alzadas que para tal motivo figuren en

el Presupuesto o, en el caso de que no las haya, valoradas segun precios de Contrato.

Si estos desvios no fuesen estrictamente necesarios para la ejecucion normal de las obras, a
criterio de la Direccidon, no deberan abonarse, y en este caso, sera conveniencia del Contratista facilitar o

acelerar la ejecucién de las obras.

La conservacion, durante el plazo de utilizacion de estas obras provisionales, sera a cargo del

Contratista.

1.9 VERTEDEROS.

Salvo manifestacion contraria expresada en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, la

localizacion de los vertederos, asi como los gastos derivados de su utilizacion, correran a cargo del

Contratista.
Ni el hecho de que la distancia al vertedero sea mayor que la prevista en la justificacion del
precio unitario, ni la omision de dicha justificacion en la operaciéon de transporte al vertedero o de pago

de su canon, seran causas suficientes para alegar modificacion del precio unitario.

1.10 SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS.

En relacion a las servidumbres existentes, el Contratista se regira por lo que estipula la clausula 20
del “Pliego de Clausulas Administrativas Generales”. A tal efecto, también se consideraran servidumbres
relacionadas con el “Pliego de Prescripciones”, aquellas que aparezcan definidas en los Planos del

Proyecto.

Los objetos afectados seran trasladados o retirados por las Compafias y Organismos

correspondientes.

A pesar de todo, el Contratista tendra la obligacidon de realizar los trabajos necesarios para la
localizacion, proteccién o desvio, en cualquier caso, de los servicios afectados de poca importancia, que
la Direccidn considere conveniente para la mejora del desarrollo de las obras, si bien, estos trabajos le
seran abonados, ya sea con cargo a las partidas alzadas existentes al efecto en el Presupuesto o por
unidades de obra, con aplicaciéon de los precios del Cuadro n° 1. En cuyo defecto, el Contratista se regira

por lo que establece la clausula 60 del “Pliego de Clausulas Administrativas Generales”.



1.11 PRECIOS UNITARIOS.

El precio unitario, que aparece en letra en el Cuadro de Precios n°1, sera el que se aplicara en las

mediciones para obtener el importe de Ejecucidon Material de cada unidad de obra.

Complementariamente a lo que se prescribe en la clausula 51 del “Pliego de Clausulas
Administrativas Generales”, los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios n° 1 incluyen siempre,
salvo prescripcion expresa en contra de un documento contractual: suministro (incluso derechos de
patente, canon de extraccion, etc.), transporte, manipulacion y utilizacién de todos los materiales usados
en la ejecucion de la correspondiente unidad de obra; los gastos de mano de obra, maquinaria, medios
auxiliares, herramientas, instalaciones, normales o accidentales, necesarias para acabar la unidad

correspondiente, y los costes indirectos.

La descomposicion de los precios unitarios que figura en el Cuadro de Precios n° 2 es de
aplicacion exclusiva a las unidades de obra incompletas; el Contratista no podra reclamar modificacion
de los precios en letra del Cuadro n° 1, para las unidades totalmente ejecutadas, por errores u omisiones

en la descomposicion que figura en el Cuadro de precios n° 2.

Incluso en la justificacion del precio unitario que aparece en el correspondiente Anexo de la
Memoria, se utilizan hipdtesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras (jornales y mano de
obra necesaria; cantidad, tipo y coste horario de maquinaria; precio y tipo de los materiales basicos;
procedencia o distancias de transporte, nUmero y tipo de operaciones necesarias para completar la
unidad de obra; dosificacion, cantidad de materiales, proporcion de diferentes componentes o diferentes
precios auxiliares, etc.) Los costes mencionados no podran argumentarse como base para la
modificaciéon del correspondiente precio unitario, ya que los costos se han fijado al objeto de justificar el

importe del precio unitario, y estan contenidos en un documento fundamentalmente informativo.

La descripcion de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar cada unidad de obra,
que figura en los correspondientes Articulos del presente Pliego, no es exhaustiva sino enunciativa, para la
mejor comprension de los conceptos que comprende la unidad de obra. Por este motivo, las operaciones
0 materiales no relacionados, pero necesarios para ejecutar la unidad de obra en su totalidad, forman

parte de la unidad y, consecuentemente, se consideran incluidos en el precio unitario correspondiente.

1.12 PARTIDAS ALZADAS.

Las partidas que figuran como de “pago integro” en las Prescripciones Técnicas Particulares, en
los Cuadros de Precios, o en los Presupuestos Parciales o Generales, se pagaran integramente al

Contratista, una vez realizados los trabajos a los cuales corresponden.



Las partidas alzadas “a justificar” se pagaran de acuerdo con lo estipulado en la clausula 52 del
“Pliego de Clausulas Administrativas Generales”; se justificaran a partir del Cuadro de Precios n°l y, en su

defecto, a partir de los precios unitarios de la Justificacion de Precios.
En el caso de abono “segun factura”, el Contratista tendr& en cuenta, en el calculo de su oferta
econdémica, los gastos correspondientes a pagos para la Administracion, ya que se abonara Unicamente

el importe de las facturas.

1.13 PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia de la obra serd de un (1) afio contado a partir de la Recepcion Definitiva,
salvo que en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, o en el Contrato, se modifique expresamente

este plazo.
Este plazo abarcara todas las obras ejecutadas bajo el mismo contrato (obra principal,

balizamiento, sefializacion y barreras, plantaciones, alumbrado, instalaciones eléctricas, edificaciones,

obras auxiliares, etc.)

1.14 CONSERVACION DE LAS OBRAS.

Se define como conservacion de la obra, los trabajos de limpieza, acabados, mantenimiento,
reparacion y todos aquellos trabajos que sean necesarios para mantener las obras en perfecto estado de
funcionamiento. Dicha conservacion se extiende a todas las obras ejecutadas sobre el mismo contrato
(obra principal, balizamiento, sefializacion y barreras, plantaciones, alumbrado, instalaciones eléctricas,

edificaciones, obras auxiliares, etc.).

Ademas de lo que se prescribe en el presente Articulo, el Contratista se regira por lo que se

dispone en la clausula 22 del “Pliego de Clausulas Administrativas Generales”.

El presente Articulo sera de aplicacion desde la orden de inicio de las obras hasta la recepcion

definitiva. Todos los gastos originados por este concepto seran a cuenta del Contratista.

También seran a cargo del Contratista la reposicion de elementos que se hayan deteriorado o
que hayan sido objeto de robo. El Contratista debera tener en cuenta, en el calculo de sus proposiciones
econdémicas, los gastos correspondientes a las reposiciones mencionadas o a los seguros que sean

convenientes.



1.15 DISPOSICIONES APLICABLES.

Ademas de las disposiciones mencionadas explicitamente en los Articulos del presente Pliego,

seran de aplicacion las disposiciones siguientes:

Disposiciones de caracter general:

Pliegos,

- Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Publico.

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, Real Decreto
1098/2001 de 12 de octubre. .

- Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado,

aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre.

- Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y Econdmicas que se establecen para la

contratacion de estas obras.

- Real Decreto 1627/97 del 24 de Octubre de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

- Ley de Ordenacion y Defensa de la Industria Nacional.

reglamentos, instrucciones y normas:

- Pliego de Condiciones para la recepcion de conglomerantes hidraulicos, aprobado por

Orden de Presidencia de Gobierno de 9 de Abril de 1964.

- Instruccién EHE-98. Instruccion de Hormigdn Estructural.

- Normas UNE declaradas de cumplimiento obligatorio por Ordenes Ministeriales, Normas UNE
mencionadas en los documentos contractuales y, complementariamente, el resto de las

Normas UNE.

- Normas NLT del Laboratorio de Transporte y Mecanica del Suelo. Normas DIN, ASTM y otras

normas vigentes en otros paises, siempre que se mencionen en un documento contractual.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidon, aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de agosto.

- Reglamento General de Carreteras aprobado por Real Decreto 1812/1994 de 2 de

Septiembre.



- Cdbdigo de circulacion vigente.

- Instruccion para la recepcidon de cementos RC-93 aprobada por Real Decreto 823/1993 de
28-5-93.

- NBE-FL-90. Muros resistentes de fabrica de ladrillo aprobada por Real Decreto 1723/1990 de 20-
12-90.

- Cdbdigo Técnico de la Edificacion (CTE).

- Ordenanzas Municipales.

- La legislacion que sustituya, modifique o complete las disposiciones mencionadas y la nueva
legislacion aplicable que se promulgue, siempre que sea vigente con anterioridad a la fecha

del Contrato.

En caso de contradiccion o simple complementacion de diversas normas, se tendra en cuenta,

en todo momento, las condiciones mas restrictivas.

1.16 EXISTENCIA DE TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

La existencia de determinados viales, que deban mantenerse en servicio durante la ejecucion de

las Obras, no sera motivo de reclamacion econdmica por parte del Contratista.

El Contratista programara la ejecucion de las Obras de manera que las interferencias sean
minimas y, si es preciso, construira los desvios provisionales que sean necesarios, sin que esto sea motivo de

incremento del precio del Contrato.

Los gastos ocasionados por los anteriores conceptos, y por la conservaciéon de los mencionados
viales de servicio, se consideraran incluidos en los precios del Contrato, y en ningin momento podran ser
objeto de reclamacién. En el caso de que lo anteriormente dicho implique la necesidad de ejecutar
determinadas partes de las Obras por fases, éstas seran definidas por la Direccion de las Obras, y el

posible coste adicional se considerara incluido en los precios unitarios, como en el apartado anterior.

1.17 INTERFERENCIA CON OTROS CONTRATISTAS.

El Contratista programard los trabajos de forma que, durante el periodo de ejecucion de las
Obras, sea posible realizar trabajos de Jardineria, Obras Complementarias, como pueden ser la ejecucion
de redes eléctricas, telefénicas u otros trabajos. En este caso el Contratista, cumplira las érdenes de la

Direccidn, referentes a la ejecucién de las obras, por fases, que marcaréa la Direccién de las obras, a fin de



delimitar zonas con determinadas unidades de obra totalmente acabadas, con el fin de encauzar los

trabajos complementarios mencionados anteriormente.
Los posibles gastos motivados por eventuales paralizaciones o incrementos de coste, debidos a la
mencionada ejecucién por fases, se consideraran incluidos en los precios del Contrato, y no podran ser,

en ningun momento, objeto de reclamacion.

1.18 EXISTENCIA DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS ENTERRADOS.

Cuando sea necesario ejecutar determinadas unidades de obra, en presencia de servidumbres
de cualquier tipo, o de servicios existentes que sea necesario respetar, o bien cuando proceda la
ejecucion simultdnea de las Obras y la sustitucion o reposicion de servicios afectados, el Contratista estara
obligado a utilizar los medios adecuados para la realizacion de los trabajos, de forma que se evite la

posible interferencia y riesgo de cualquier tipo.

El Contratista solicitara, a las distintas entidades suministradoras o propietarios de Servicios, planos
de definicion de la posicion de dichos servicios, y localizara y descubrira las tuberias de servicios
enterrados mediante trabajos de ejecucion manual. Los gastos originados o las disminuciones de
rendimiento originadas se consideraran incluidas en los precios unitarios, y no podran ser objeto de

reclamacion.

1.19 DESVIO DE SERVICIOS.

Antes de empezar las excavaciones, el Contratista, basandose en los planos y datos de que
disponga, o mediante la visita a los servicios si es factible, debera estudiar y replantear sobre el terreno los
servicios e instalaciones afectados, considerar la mejor forma de ejecutar los trabajos para no

estropearlos, y sefialar aquellos, que, en ultima instancia, considere necesario modificar.

Si el Director de la Obra se muestra conforme, solicitara de la Empresa y Organismos
correspondientes, la modificacidn de estas instalaciones. Estas operaciones se pagaran mediante factura.
En el caso de existir una partida para abonar los mencionados trabajos, el Contratista tendra en cuenta,
en el calculo de su oferta econdmica, los gastos correspondientes a pagos para la Administracién, ya que

se abonara unicamente el importe de las facturas.

A pesar de todo, si con la finalidad de acelerar las obras, las empresas interesadas solicitan la

colaboracién del Contratista, este debera prestar la ayuda necesaria.

1.20 MEDIDAS DE ORDEN Y SEGURIDAD.

El Contratista queda obligado a adoptar las medidas de orden y seguridad necesarias para la

buenay segura marcha de los trabajos.



En cualquier caso, el constructor sera unico y exclusivamente el responsable, durante la ejecucion
de las obras de todos los accidentes o perjuicios que pueda sufrir su personal o causarlo a otras personas

o Entidades.

Corresponde al constructor elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad y Salud de la obra
en aplicacion del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecucion de las medidas
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de

seguridad e higiene en el trabajo.

1.21 ABONO DE UNIDADES DE OBRA.

Los conceptos medidos para todas las unidades de obra, y la forma de abonarlos, de acuerdo

con el Cuadro de Precios n° 1, se entendera que se refieren a unidades de obra totalmente acabadas.

En el calculo de la proposicion econémica, debera tenerse en cuenta que cualquier material o
trabajo necesario para el correcto acabado de la unidad de obra, o para asegurar el perfecto
funcionamiento de la unidad ejecutada en relacion con el resto de obra realizada, se considerara
incluido en los precios unitarios del Contrato, no pudiendo ser objeto de sobreprecio. La ocasional omision
de los elementos mencionados en los Documentos del Proyecto no podra ser objeto de reclamacion, ni

de precio contradictorio por considerarlos expresamente incluidos en los precios del Contrato.

Los materiales y operaciones mencionados son los considerados como necesarios y de

cumplimiento obligatorio en la normativa relacionada en el apartado 1.15.

1.22 CONTROL DE UNIDADES DE OBRA.

La Direccion de la obra solicitara a los laboratorios homologados presupuestos sobre control de

calidad de las unidades de obra, escogiendo el que sea mas idéneo para las condiciones de la obra.

El importe hasta el 1% del Presupuesto de Contrata, correra a cargo del Contratista, segun la
clausula 38 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado. El

resto, si es preciso, sera abonado por el Promotor.

El laboratorio encargado del control de la obra realizara todos los ensayos del programa, previa
solicitud de la Direccidn Facultativa de las obras, de acuerdo con el siguiente esquema de

funcionamiento.

1) A criterio de la Direccion Facultativa se podra ampliar o reducir el nUmero de controles que se

abonaran, a partir de los precios unitarios aceptados.



2) Losresultados de cada ensayo se comunicaran simultdneamente a la Direccion de las obras y
a la Empresa Constructora. En caso de resultados negativos, se avanzara la comunicacion

telefébnicamente, con el fin de tomar las medidas necesarias con urgencia.



1l.2. — PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.




[1II.2.— PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.
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1.1.-
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2.-

2.1.-
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2.6.-
2.7.-
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29.-
2.10. -
2.11.

2.12. -

2.13.
2.14.-
2.15. -
2.16. -
2.17.
2.18. -
2.19. -
2.20. -

Obras comprendidas.
Obras complementarias e imprevistos.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES.

Normas Generales.

Materiales para rellenos.
Materiales a emplear en base de hormigon.
Arido a emplear en riegos de imprimacion.
Arido grueso a emplear en mezclas bituminosas.
Arido fino a emplear en mezclas bituminosas.
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Tubos de canalizacién corrugados.
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Materiales para tapas.
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Responsabilidad del Contratista.
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3.2.-
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Condiciones generales.
Replanteo general.
Replanteos parciales.
Reconocimientos previos.
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3.8. -
3.9. -
3.10.
3.11.
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3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.

3.21.
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3.23.

3.24. -

3.25.

Excavacion en zanja.

Tapado y compactado de zanjas. Reposicidon de pavimento.
Cruces de calzada.
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Tendido de tubos.
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Cubicaciones y valoracion de las obras.
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4.21.- Balizamiento, sefializacién, desvios de trafico y dafios evitables durante la ejecucién de las obras.

1.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

1.1.- OBRAS COMPRENDIDAS.

Como se ha explicado antes el proyecto consta de las siguientes fases, siguiendo siempre el orden

de su futura ejecucion:

- Desmontaje y almacenaje de baculos.

- Demolicién de cimentaciones.

- Ejecucion de canalizacion, arquetas incluidas.
- Ejecucion de nuevas cimentaciones.

- Montaje de nuevos baculos y luminarias.

- Tendido de linea eléctrica.

- Reposicion de pavimentos.

1.2. - OBRAS COMPLEMENTARIAS E IMPREVISTAS

La ejecucion de las unidades de obra que no estuviesen definidas en el Proyecto se ajustara a las

directrices y 6rdenes del DIRECTOR de la obra.

Asimismo debera ejecutar las obras imprevistas que pudiesen resultar procedentes de realizar

durante el desarrollo de los trabajos.

La ejecucion de las unidades de obra que no estuviesen definidas en el Proyecto se ajustara a las

directrices y 6rdenes del DIRECTOR de la obra.

2.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES.

2.1 .- NORMAS GENERALES

Todos los materiales necesarios para la ejecucién de las obras serdn suministrados por el
Contratista y procederan de los lugares, fabricas o marcas que, elegidas por dicho Contratista, hayan sido

previamente aprobados por el DIRECTOR de la obras.

Cuando existan normas oficiales establecidas en relacién con su empleo en las Obras Publicas,

deberan satisfacer las que estén en vigor en la fecha de licitacion.



La manipulacion de los materiales no debera alterar sus caracteristicas, tanto al transportarlo

como durante su empleo.

El Contratista, bajo su Unica responsabilidad, elegira los lugares apropiados para la extracciéon de

materiales pétreos con destino a afirmados o para la produccion de los aridos para mortero y hormigones.

El DIRECTOR de las obras podra aceptar o rehusar dichos lugares de extraccién, segun sean los
resultados de los ensayos de laboratorio realizados con las muestras de materiales que el Contratista esta

obligado a entregar a requerimiento de aquel, o por consideraciones paisajistica del entorno.

La aceptacion por parte del DIRECTOR de la obra del lugar de extraccion de los materiales no
disminuye en nada la responsabilidad del Contratista, en cuanto a la calidad de los mismos y al volumen

explotable.

El Contratista esta obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida
que aparezcan durante los trabajos de explotacion de los yacimientos, y si durante la ejecucion de las
obras los materiales dejasen de cumplir las condiciones establecidas por el presente Pliego, o si la
produccion resultase insuficiente por haber aumentado la proporcion de material no aprovechable, el

Contratista debera buscar otro lugar de extraccion siguiendo las normas anteriores.

2.2. - MATERIAL A EMPLEAR EN RELLENOS.

Todos los rellenos localizados en zanjas y obras de fabrica seran compactados hasta un grado
igual o superior al de los terrenos circundantes llegando como minimo a una densidad de mil setecientos
cincuenta kilos por metro cubico (1750 Kg/m3) en el ensayo Proctor Normal.

2.3.-MATERIALES A EMPLEAR EN BASES DE HORMIGON

Las bases de hormigén para firmes de la red viaria, consistran en una capa de hormigdén

hidraulico.

El hormigén empleado y su espesor, sera el definido en los planos.

Los materiales constituyentes del hormigén, cumplirdn con lo especificado en el Articulo 'Obras de

Hormigdén en Masa" de este Pliego.



2.4.- ARIDO A EMPLEAR EN RIEGOS DE IMPRIMACION

Sera arena natural, procedente de machaqueo, o mezcla en ambos materiales, exenta de polvo,

suciedad, arcilla u otras materias extranas.

En el momento de su extensidn no debera contener mas de un dos por ciento (2%) de agua libre

que, si se emplea emulsidn asfaltica, podra elevarse al cuatro por ciento (4%).

La totalidad del material debera pasar por el tamiz 5 UNE.

Para la admision del arido se realizaran cinco ensayos granulométricos.
2.5.- ARIDO GRUESO A EMPLEAR EN MEZCLAS BITUMINOSAS

Procedera del machaqueo y trituracion de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso el
rechazo del tamiz 5 UNE debera contener, como minimo un sesenta y cinco por ciento (75 %), en peso, de
elementos machacados que presenten dos (2) o mas caras de fractura. Se compondra de elementos
solidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcila u otras materias
extrafias, debiendo quedar retenido en su totalidad en el tamiz 2,5 UNE.

El coeficiente de desgaste sera inferior a veinticinco (25).

El coeficiente de pulido acelerado, para el arido a emplear en capas de rodadura, sera como

minimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45).

El indice de lajas sera inferior a treinta (30).

La adhesividad se considerara suficiente cuando la pérdida de resistencia de la mezcla, en el

ensayo de inmersibn-compresion, no rebase el veinticinco por ciento. (25%).
2.6.- ARIDO FINO A EMPLEAR EN MEZCLAS BITUMINOSAS

Sera arena procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y arena natural, sin que la
proporciéon de ésta Ultima supere el treinta por ciento (30%) de la mezcla. Se compondra de elementos
limpios, solidos y resistentes de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otra materia
extrafia, debiendo, en su totalidad, pasar por el tamiz 2,5 UNE y quedar retenido en el tamiz 0,080 UNE.

El coeficiente de desgaste serd inferior a veinticinco (25).

La adhesividad se considerard suficiente cuando la pérdida de resistencia de la mezcla, en el

ensayo de inmersibn-compresion, no rebase el veinticinco por ciento (25%).



2.7.- FILLER A EMPLEAR EN MEZCLAS BITUMINOSAS.

Procedera de aportaciéon como producto comercial o especialmente preparado para este fin. La

totalidad del mismo pasara por el tamiz 0,080 UNE.

La curva granulometria estard comprendida dentro de los limites fijados en el articulo 542.2.2.2.3
del P.G.-/75.

La densidad aparente estara comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centimetro

cubico (0,5y 0,8 g/cm3), y el coeficiente de emulsidon ser& inferior a seis décimas (0,6).

2.8.- AGUA.

El agua para la confeccion de los morteros y hormigones debera ser limpia y dulce, cumpliendo

las condiciones recogidas en la Instruccion de Hormigon Estructural EHE.

La que se utilice para el lavado de aridos sera sometida a la aceptacion del DIRECTOR de la obra.

Por cada procedencia de agua no garantizada por la practica, se realizara un analisis quimico.

2.9.- CEMENTO.

El cemento satisfara las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepcion de
cementos en las obras de caracter oficial RC-88 y en la Instruccion de Hormigon Estructural “EHE”.
Ademas, el cemento debera ser capaz de proporcionar al hormigén las cualidades que a éste se le

exigen en la citada Instruccion.

A su recepcion en obra, cada partida de cemento se sometera a una serie completa de ensayos,

que seran indicados por el DIRECTOR de la obra. Los resultados deberan merecer a aprobacion de éste.

2.10.- ARIDOS PARA HORMIGONES.

Los aridos para la fabricacion de hormigones cumpliran las prescripciones impuestas en la

Instrucciéon de Hormigdn Estructural EHE.

Los aridos una vez limpios y clasificados, se almacenaran de forma que no se mezclen con
materiales extrafios. El DIRECTOR de la obra podra precisar la capacidad de almacenamiento de las
diferentes categorias de aridos teniendo en cuenta el ritmo de hormigonado. Se tomaran todas las
precauciones necesarias para que los finos que se puedan acumular sobre area del almacenamiento o

silos, no pueden entrar a formar parte de los hormigones.



Los aridos mas finos seran almacenados al abrigo de la lluvia, y el DIRECTOR de la obra fijara el

limite por debajo del cual se tomaran dichas precauciones.

Los aridos para la confeccidon de hormigones, deberan clasificarse por lo menos en tres tamafos,

los cuales, salvo que el DIRECTOR de la obra autorice otra cosa seran:

- Entre cero y cinco milimetros (0-5 mm)
- Entre cinco y veinticinco (5 - 25 cm)

- Mayor de veinticinco milimetros (> 25 mm)

Se realizaran los ensayos correspondientes para cada partida de aridos de procedencia distinta,
debiendo realizarse al menos una serie completa de ensayos, como minimo, para cada tamafio de
clasificacion. El tipo y forma de realizar cada ensayo lo fijara el DIRECTOR de la obra, el cual debera dar su

aprobacion a los resultados obtenidos.

2.11.- LIGANTE BITUMINOSO PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

Se empleara como ligante bituminoso una emulsion asfaltica anionica del tipo EAR-1 o catidnica

del tipo ECR-1, que deberan cumplir las especificaciones del Articulo 213 del P.G.-3/75, con las

modificaciones contenidas en la Orden 21-1-88, (B.O.E. de 3 de Febrero de 1988).

Se prohibe expresamente el uso de betunes asfalticos fluidificados.

A la recepcion en obra de cada partida se procedera de forma analoga a la indicada en el

articulo inmediato anterior de este Pliego

2.12.- LIGANTE PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.

Se utilizaran, preferentemente, como ligante bituminoso un betun asfaltico del tipo 60/70, de
aspecto homogéneo y exento de agua con vistas a no formar espuma cuando se caliente a la

temperatura de empleo.

Debera cumplir las especificaciones del Articulo 211 del P.G.-3/75, con las modificaciones
contenidas en la Orden de 21-1-88, (B.O.E. de 3 de Febrero de 1988).

A la recepcion en obra de cada partida, se efectuara un ensayo de penetracion y aquellos otros
que el DIRECTOR de la obra estime conveniente como comprobacién de las caracteristicas que debe

cumplir el betun.



2.13.- LADRILLOS Y PIEZAS CERAMICAS.

No deberan tener cal, piedras, ni otras impurezas; estaran bien cocidos, seran duros,
homogéneos, y sus aristas no presentaran deformaciones. Al romperse deberan presentar una contextura

uniforme de grano fino.

No habran de secarse rdpidamente, exfoliarse, presentar eflorescencias bajo la accién de los
agentes atmosféricos, ni ser dafiados por el fuego. Deberan dar sonido metalico al golpearlos y absorber
una cantidad de agua menor que el catorce por ciento (14%) de su peso, después de un dia de

inmersion.

La resistencia minima a comprension sera de doscientos kilogramos por centimetro cuadrado (200

kg/cm?2) y se determinara de acuerdo con la Norma UNE 7059.
2.14. - TUBOS DE CANALIZACION CORRUGADOS.

Son tubos en los cuales el perfil de la seccién longitudinal es ondulado. Los tubos cumpliran las
normas UNE 50 086-2-4/95 y complementariamente lo indicado en los articulos 61.12, 60.22 y 43.3 del Pliego

de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid.

Los tubos seran de polietileno de alta densidad de ciento sesenta milimetros (160 mm) de color

rojo exterior y de ciento veinticinco milimetros (125 mm) de diametro de color verde.

La superficie interior debera resultar lisa al tacto, si bien se admitiran ligeras ondulaciones propias

del proceso de extrusion y no pintado de imprimacion.

No se admitiran superficies con burbujas, rayas longitudinales profundas, quemaduras ni poros.

Las caracteristicas seran:

- radio de curvatura: especificas por el fabricante.

- resistencia de compresion: superior a 450 N, para una deflexion del 5%.

- resistencia al impacto: segun la siguiente tabla.

Dimension Masa del martillo Altura de caida
exterior mm (+1/-0)% Kg (+0/-1)% mm
91 a 140 5 570
> 140 800

- temperatura de utilizaciéon en régimen permanente: -5°C a 90°C

- temperatura de reblandecimiento VICAT: > 126 °C



El tubo estara fabricado con polietieno u otro material que en su composicibn no contengan
practicamente ninguno de los elementos siguientes:
- metales pesados.
- halégenos.

- hidrocarburos volatiles.

Ademas, los tubos permitiran un reciclado o tratamiento adecuado al final de su vida util.

Cada longitud de tubo , en sus extremos, deberéa llevar marcada:
- el nombre del fabricante o marca de fabrica.
- indicacién del material.
- tipo de tubo N (uso normal)

- afo de fabricacion.

Los tubos suministrados en rollos deberan marcarse a intervalos regulares no superiores a 3m, con

las marcas anteriores, del nombre del fabricante o marca de indicacién del material, como minimo.

En los tapones so6lo se marcara el nombre del fabricante o marca de fabrica. Los tubos deberan
estar macados a intervalos regulares entre un minimo de un metro (1 m) y un maximo de tres metros (3 m).
El marcado sera facilmente legible y duradero, lo que se combara conforme a la Norma UNE-EN 50086-2-

4-95.

Las marcas deberan ser duraderas y facilmente legibles. Se admitird que las marcas vayan

grabadas en relieve o bajorrelieve o impresas en etiquetas autoadhesivas o por calcomania.

2.15.- ARQUETAS.

Las arquetas se emplean para cambiar de direccioén, derivar en ellas, acortar distancias, cruzar

calles y para alojar distintos elementos de maniobra y control en redes gas, agua y electricidad.

Las dimensiones de arquetas y la definicion de sus materiales constructivos se encuentran en los

planos de detalle de este proyecto.

Todas las arquetas se realizaran in situ, seran de ladrillo macizo y se adecuaran a la normativa de

la compaiiia.

Las condiciones y caracteristicas de los materiales de construccion, empleados en la
construccion in situ de las arquetas cumpliran las condiciones de este Pliego de Condiciones.
El DIRECTOR de obra podra decidir los materiales a utilizar de los propuestos por el Contratista que

cumplan las condiciones de los pliegos anteriormente citados.



Todas las arquetas deberan ser totalmente impermeabilizadas interior y exteriormente, de manera

que su interior se mantenga seco permanentemente.

2.16.- MATERIALES PARA TAPAS.

Las tapas metdlicas para registros irAn provistas de refuerzos, bisagras, cerraduras solidas y

deberan ajustarse bien a sus marcos.

Los marcos dispondran garras laterales con objeto de sujetarlas a la obra de fabrica.

2.17.- BALDOSAS DE CEMENTO.

Las baldosas de cemento son placas de forma geométrica fabricados con hormigén, mortero o

pasta de cemento que se definen por su tamafio y/o composicion.
Los cementos cumpliran los requisitos especulados en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para la Recepcion de Cementos vigente y la comprobacion de las caracteristicas

especificadas se llevara a cabo de acuerdo con las normas de ensayo que fijan en dicho Pliego.

Los aridos estaran limpios y desprovisto de finos y de materias organicas, de acuerdo con las

normas UNE 7.082 y 7.135.

Los pigmentos cumpliran los requisitos especificados en la Norma UNE 41.060.

En la capa de huella de las losetas de color se utilizard cemento blanco y el pigmento adecuado,

sin que se vean afectadas las caracteristicas mecanicas y de calidad exigidas.

Se le afiadira a la capa de huella el pigmento necesario en tipo y calidad para conferir a la
citada capa una tonalidad uniforme que se comprobara por comparacion visual de las losetas. En las
losetas normales esta tonalidad sera gris claro.

La capa de base estara siempre sin colorear.

Las baldosas estaran perfectamente moldeadas y su forma y dimensiones seran las sefialadas en

los Planos.

Las tolerancias admisibles en las medidas nominales de los lados seran de +0,3 por 100.



El espesor de una baldosa medido en distintos puntos de su contorno, con excepcioén de los
rebajes de la cara o del dorso, no variara en mas de ocho por ciento (8%) del espesor maximo y no sera

inferior a los valores indicados en la Tabla siguiente:

TIPO Dimensiones cm Espesor de la baldosa minimo
cm.
Baldosines
hidraulicos Q) e<10 1,6
Losetas
hidraulicas 15x 15
21x21 3,0
Baldosines
y losetas
de pasta Q) e<6 0,5
6 <e<10 0,8
10 <e <15 1,0

El espesor de la capa de huella, con excepcion de los rebajes de la cara, sera sensiblemente

uniforme y no menor, en ningdn punto, que los indicados en la tabla siguiente:

TIPO Espesor de la capa de huella mm.
Baldosines hidraulicos 4
Losetas y losas hidraulicas 8

La variacion maxima admisible en los angulos sera de cuatro décimas de milimetro (0,4 mm) en
mas o menos, medidos sobre un arco de veinte centimetros (20 cm.) de radio, o por sus valores

proporcionales.

La desviacion maxima de una arista respecto a la linea sera de uno por mil (1 %0)

La separacion de un vértice cualquiera, con respecto al plano formado por otros tres, no sera

superior a cinco décimas de milimetro (0,5 mm) en més o menos.

La flecha maxima no sobrepasara el tres por mil (3%0.) de la diagonal mayor, en mas o menos no

pudiendo esta medida sobrepasar, a su vez, de dos milimetros (2 mm).



El coeficiente de absorcién de agua, maximo admisible, determinado segun a Norma UNE 7008,

sera del diez por ciento (10%) en peso.

En el caso de baldosas para exteriores, ninguna de las tres baldosas ensayadas, al desgaste de

acuerdo con la Norma UNE 7033, presentara en la cara o capa de huella sefiales de rotura o de deterioro.

Realizado el ensayo de heladicidad segun la Norma UNE 7015, con un recorrido de doscientos

cincuenta metros (250 m), perdida maxima de altura permitida sera de 3 mm.

En la resistencia a la flexibn determinada segun la Norma UNE 7034, como medida de cinco (5)

piezas, la tensibn aparente de rotura no sera inferior a la indicada en la Tabla siguiente:

Tensidbn aparente de rotura kgf/cm2
TIPO Cara en traccién Dorso en traccion

Baldosas hidraulicas 50 30

Las baldosas deberan cumpilir la condicion inherente a la cara vista. Esta condicién se cumple si,
en el momento de efectuar el control de recepcion, hallandose éstas en estado seco, esta cara resulta
bien lisa y no presenta un porcentaje de defectos superior a los margenes que se sefialan en la Tabla

siguiente:

Tanto por ciento en baldosas sobre la

pantalla

Hendiduras, grietas, depresiones, abultamientos o
desconchados en la superficie, de la baldosa, visibles
simples a vista y desde la altura normal de una persona.
Después de mojadas con un trapo humedo pueden
aparecer grietas o fisuras (rectilineas o reticulares),

pero éstas deberan dejar de ser visibles a simple vista, desde

la altura de una persona, una vez seca. 2

Desprotillado de aristas, de longitud superior a cuatro
milimetros(4mm) o al tamafio maximo del arido si éste
excede de dicha medida, desbordando sobre la cara vista

de una anchura superior a dos milimetros(2 mm). 3

Despuntado de baldosas, cuyas esquinas estén

matadas en una longitud superior a dos milimetros (2 mm.) 2

Huellas de muela en baldosas pulimentadas. 1



En ningln caso la suma de los porcentajes excedera de cinco (5).

Las baldosas en seco podran presentar ligeras eflorescencias (salitrado), asi como algunos poros,

invisibles a distancia de medio metro (0,5 m) después del mojado.

El color o colores de un pedido seran uniforme y de acuerdo con los de la muestra a modelo

elegido.

La estructura de cada capa serd uniforme en toda la superficie de fractura, sin presentar

exfoliaciones ni poros visibles.

2.18.- OTROS MATERIALES

Los demas materiales que sea preciso utiizar en la obra, y para los que no se detallan
especialmente las condiciones que deben cumplir, seran de primera calidad y, antes de colocarse en
obra, deberan ser reconocidos y aceptados por su DIRECTOR, quedando a la discrecion de éste la
facultad de desecharlos, aun reuniendo aquella condicion, si se encontraran en algun punto de Espafia
materiales analogos que estando también clasificados entre los de primera calidad fuesen, a su juicio,
mas apropiados para las obras, o de mejor calidad o condiciones, que los hubiese presentado el
Contratista, que queda obligado a aceptar y emplear los materiales que designe el citado DIRECTOR de

la obra.

2.19.- ENSAYOS

La clase, tipo y numero de ensayos a realizar para la aprobacion de las procedencias de los

materiales, seran fijados en cada caso por el DIRECTOR de la obra.

Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de los mismos, sera controlada
periddicamente durante la ejecucién de los trabajos mediante ensayos cuyo tipo y frecuencia fijara el
DIRECTOR de la obra, quien podra realizarlos por si mismo o, si lo considera mas conveniente, por medio
de un Laboratorio Téchico homologado y acogido a la Asociacion de Laboratorios siguiendo las normas y
especificaciones que se hayan formulado en este Pliego y, en su defecto, por las que el DIRECTOR de la

obra o el laboratorio consideren mas apropiados en cada caso.

El Contratista podra presenciar los andlisis, ensayos y prueba que especifique la Direccién de la

obra, bien personalmente o delegando en otra persona.

De los andlisis, ensayos y pruebas realizados en un Laboratorio Técnico daran fe las certificaciones
expedidas por su DIRECTOR.



Sera obligacion del Contratista avisar al DIRECTOR de la obra, con antelacion suficiente, del
acopio de los materiales que pretende utilizar, para que puedan ser realizados a tiempo los oportunos

ensayos.

Asimismo suministrara, a sus expensas, las cantidades de materiales necesarias para realizar los
examenes y ensayos que ordene el DIRECTOR de la obra, para la aceptacion de procedencias, y para el

control periédico de La calidad.

Todo los gastos que se originen con motivo de estos ensayos, analisis y pruebas, hasta un importe
maximo del uno por ciento del presupuesto de la obra, seran de cuenta del Contratista quien pondra a
disposicion del DIRECTOR, si éste asi lo decide, los aparatos necesarios, en Laboratorio montado al efecto,
para determinar las principales caracteristicas de cementos, hormigones y demas materiales que, se
hayan de utilizar. Si se sobrepasara el importe citado anteriormente, la Administracion abonara unica
ente, previa justificacion, los ensayos que resultaran favorables o positivos, abonando el Contratista los

gue diesen lugar a resultados ho admisibles.

En el caso de que los resultados de los ensayos fuesen desfavorables, el DIRECTOR de la obra,
podra elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada, o ejecutar un control mas detallado del
material en examen y, a la vista del resultado de los nuevos ensayos, decidira sobre la aceptacion, total o

parcial del material, o su rechazo.

Todo material que haya sido rechazado, sera retirado de la obra inmediatamente, salvo

autorizacion expresa del DIRECTOR en contrario.

Cualquier trabajo que se realice con materiales 110 ensayados o aprobados por el DIRECTOR de

la obra, podra ser considerado como defectuoso.
2.20. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La aceptacidon de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de
los mismos, que quedara subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras que dichos materiales

se hayan empleado. sin perjuicio de la responsabilidad derivada, segln la normativa vigente, de posibles

vicios ocultos de ejecucion.

3.- CONDICIONES Y EJECUCION DE LAS OBRAS.

3.1.- CONDICIONES GENERALES

Las obras se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, los Planos y

Presupuesto del Proyecto y las instrucciones de su DIRECTOR, quien resolvera, ademas. las cuestiones



que se planteen referente a la interpretacion de los distintos documentos y a las condiciones de

ejecucion.

El DIRECTOR de la obra suministrara al Contratista, a peticidon de éste, cuantos datos posea de los
gue se incluyen habitualmente en la Memoria, que puedan ser de utilidad en la ejecucion de las obras y
no hayan sido recogidos en los documentos contractuales. Dichos datos no podran ser considerados
nada mas que como complemento de la informacién que el Contratista debe adquirir directamente y
con sus propios medios, por lo que éste debera comprobarlos y la Administracion no se hara responsable,
en ningun caso, de los posibles errores que pudieran contener ni de las consecuencias que de ellos

pudieran.

Antes de la iniciacidon de las obras, el Contratista debera presentar el Programa de Trabajo de las
mismas, de acuerdo con lo que se disponga en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras. El orden de ejecuciéon de los trabajos, compatible con los planos programados,
debera ser aprobado por el DIRECTOR de la obra, cuya autorizacion debera solicitar el Contratista antes

de iniciar partes de las obras.

Los materiales a utilizar en las obras cumpliran las prescripciones que para ellos se especifican en
este Pliego. El empleo de aditivos o productos auxiliares (activantes y adiciones de caucho para ligantes,
desencofrantes, etc.) no previstos explicitamente en el Proyecto, debera ser autorizado expresamente por

el DIRECTOR de la obra, quien fijara en cada caso as especificaciones a tener en cuenta.

Las dosificaciones que se resefian en los distintos documentos del Proyecto tienen caracter
meramente orientativo. Todas las dosificaciones y sistemas de trabajo a emplear en la obra deberan ser
aprobados antes de su utilizacion por su DIRECTOR, quien podra modificarlas a la vista de los ensayos y
pruebas que se realicen y de la experiencia obtenida durante la ejecucion de los trabajos, sin que dichas
modificaciones afecten a los precios de las unidades de obra correspondientes cuando su objeto sea,

Unicamente, obtener las condiciones de trabajo previstas en el Proyecto para las mismas.

El Contratista sometera a la aprobacion del DIRECTOR de la obra el equipo de maquinaria y
medios auxiliares para la correcta realizacion de los trabajos. Dicho equipo debera estar disponible con
suficiente antelacion al comienzo de la tarea correspondiente para que pueda ser examinado y
aprobado en todos sus aspectos incluso el de potencia y capacidad, que deberan ser las adecuadas al

volumen de obra a ejecutar en el plazo programado.

El equipo aprobado deberd mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo
satisfactorias, haciéndose las reparaciones o sustituciones necesarias para ellos en un plazo que no altere
el programa de trabajo previsto. Si durante la ejecucién de las obras el DIRECTOR estimase que, por
cambio en las condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idéneo al fin

propuesto, podra exigir su refuerzo o sustitucion por otro mas adecuado.



Los trabajos nocturnos sélo podran ser realizados con autorizacion del DIRECTOR de la obra, y
cumpliendo sus instrucciones en cuanto al tipo de intensidad del equipo de iluminacién que el Contratista

debe instalar en este caso.

Durante las diversas etapas de la construccion las obras se mantendran, en todo momento, en
perfectas condiciones de drenaje, conservando las cunetas y demas desagies de modo que no se
produzcan erosiones en los, taludes adyacentes. Si existe temor de que se produzcan heladas, el
DIRECTOR de la obra podra ordenar la suspension de los trabajos en fabricas de hormigdn; y en los que
exijan el empleo de morteros de cualquier clase. En todo caso, el Contratista protegera todas las zonas
qgue puedan ser perjudiciales por la helada y si existieran partes de obra dafiada, éstas se demoleran y
reconstruiran a su costa. Asimismo, el DIRECTOR de la obra podra suspender la ejecucién de los trabajos

en los puntos en que los estime necesario en la época de grandes calores.

El Contratista queda obligado a sefalizar a su costa las obras objeto del contrato, con arreglo a
las obras objeto del contrato, con arreglo a las instrucciones y modelos que reciba del DIRECTOR de la

obra.

En la ejecucion de las obras se procurara no alterar los servicios de caracter publico mas que en
lo absolutamente necesario, dejando siempre a cubierto las necesidades del trafico. Dentro de los limites
compatibles con el buen desarrollo y ejecucion de los trabajos. En cualquier caso, el Contratista debera
cumplir las condiciones que impongan los Ayuntamientos y otros Organismos Oficiales o Entidades
interesadas o afectadas por las obras.

Durante la ejecucion de los trabajos se realizaran en la misma forma que para los materiales,
todos los ensayos de calidad de obra de tierra, morteros y hormigones, y fabricas que considere
necesarias el DIRECTOR de la obra, siendo todos los gastos que por este concepto se originen de cuenta
del Contratista, quien, ademas, suministrara a su costa las muestras necesarias y dara todas las facilidades

precisas.

El Contratista proporcionara al DIRECTOR de la obra y colaboradores a sus érdenes, toda clase de
faciidades para practicar los replanteos, reconocimiento. y pruebas de los materiales y de sus
preparacion, y para llevar a cabo la vigilancia e inspeccién de la mano de obra y de todos los trabajos, a
fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente pliego, permitiendo el
acceso a todas las zonas de trabajo, incluso a las fabricas, talleres o canteras, en que se produzcan

materiales o se trabaje para las obras.

3.2.- REPLANTEO GENERAL

En el plazo maximo de un (1) mes, a partir de la adjudicacion definitiva, se comprobara, en

presencia del Contratista, o representante suyo debidamente autorizado, el replanteo de las obras,

extendiéndose la correspondiente Acta.



Todos los gastos que por este motivo se ocasionen seran de cuenta del Contratista. Los puntos
principales, y los que deben servir de referencia pan sucesivos replanteos de detalles, se marcaran
mediante sélidos mojones de hormigén o de piedra, quedando responsabilizado el Contratista de la

conservacion de estas sefiales durante todo el periodo de ejecucion de las obras.

3.3.- REPLANTEOS PARCIALES

El Contratista llevard a cabo durante la ejecucion de as obras cuantos replanteos parciales sean
necesarios ateniéndose al replanteo general previamente efectuado, siendo de su cuenta todos los
gastos que ocasione, tanto su realizacién, como las aprobaciones que el DIRECTOR de la obra juzgue

conveniente practicar.

Cuando al ejecutar una comprobacion, sea cualquier la fecha y época en que se realice, se
encontraran errores de traza, de nivelacion o de otra clase, el DIRECTOR de la obra podra ordenar la
demolicion de lo errbneamente ejecutado, y restituir a su estado anterior todo aquello que

indebidamente haya sido realizado.

Todos los gastos de demoliciones, restitucion a su costa privativo estado de lo mal ejecutado, y
obras accesorias o de seguridad, son, en este caso, de cuenta del Contratista, sin derecho a ningun
abono por parte de la Administracion, y sin que nunca pueda servir de excusa que el DIRECTOR de la
obra haya visto o visitado con anterioridad, y sin hacer observacion alguna, las obras que ordena demoler

o rectificar, o, incluso, el que hubiera sido abonadas en relaciones o certificaciones mensuales anteriores.

3.4.- RECONOCIMIENTOS PREVIOS

Antes de dar comienzo a las obra, el Contratista llevara a cabo un minucioso reconocimiento
previo de todos los edificios, construcciones, instalaciones y servicios que puedan ser afectado por los
trabajos, redactandose una relacion detallada en que se consigne, el estado en que se encuentran. De
las que presenten grietas, dafios 0 alguna causa de posible lesidon futura, se acompafiaran las fotografias
pertenecientes, e incluso, se levantara Acta Notarial si es estimase necesario. Todos los gastos que
ocasionen estos reconocimientos, asi como las relaciones, fotografias, Actas Notariales, etc., seran de

cuenta del Contratista.

3.5.- OCUPACIONES DE TERRENO

Una vez efectuados los oportunos replanteos, el Contratista comunicara al DIRECTOR de la obra

las zonas de la superficie del terreno que necesita ocupar para obra o instalaciones auxiliares acopios,

etc., siendo de su cuenta todos los gastos que por este concepto pudiesen originarse.



3.6.- DEMOLICIONES.

Se define como demolicién la operacion de derribo de todas las edificaciones, obras de fabrica,
estructuras, pavimentos e instalaciones que obstaculicen la construcciéon de una obra, o que sea
necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecucién de la misma, incluso la retirada de los

materiales resultantes a vertedero o a su lugar de empleo o acopio definitivo.

Las operaciones de derribo o excavacion se efectuaran con las precauciones necesarias para
conseguir unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las obras o instalaciones que no
hayan sido demolidas, y de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el DIRECTOR de la obra, quien
desighard y marcard los elementos a demoler que se deban conservar intactos para su aprovechamiento
posterior, asi como las condiciones para el transporte y acopio de los mismos. En cualquier caso, el

Contratista requerira .autorizacion expresa para los derribos.

Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse, a la finalizacion de
las obras que afectan, la reposicion se realizara en el espacio mas breve posible, y en condiciones

analogas a las existentes antes de su demolicion.

3.7.- DESVIO DE SERVICIOS.

Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los planos y datos de que disponga, o en
los reconocimientos efectuados, debera estudiar y replantear sobre el terreno los servicios e instalaciones
afectadas, considerando la mejor forma de ejecutar los trabajos para no dafarlos y sefialando los que en
ultimo extremo, considera necesario modificar. Si el DIRECTOR de |la obra se muestra conforme, solicitara a
las Empresas u Organismos correspondientes la modificacion de estas instalaciones, abonandose
mediante factura los trabajos que sean. necesarios realizar. No obstante, si con el fin de acelerar las obras,
las Entidades interesadas reclaman la colaboracidon del Contratista, este debera prestar la ayuda

necesaria.

3.8.- EXCAVACION EN ZANJA.

Se entiende por excavacion en zanja la efectuada desde la superficie del terreno natural o
modificado por las operaciones de explanacion, y a continuaciéon de ésta, cuya longitud exceda a tres
veces (3) su anchura; destinada nhormalmente a alojar tuberia, conducciones eléctricas u otros servicios, y
qu se rellena una vez colocados éstos. A efectos de medicidn y abono se considerara cualquier tipo de

terreno excepto roca.

Las dimensiones de la zonas sera las que figuran en el Proyecto o, en su caso, las que designe el
DIRECTOR de la obra. Su fondo se refinara para que quede perfectamente liso, con las rasantes debidas y

libre de piedras sueltas o materiales desprendidos. El DIRECTOR de la obra podra ordenar un exceso de



excavacion para eliminar materiales inadecuados, y el relleno preciso para su sustitucion por material

idéneo.

Cuando se haya de proceder al relleno posterior de la zanja, y salvo orden en contra del
DIRECTOR de la obra, las tierras extraidas que hayan de utilizarse para el relleno se acopiaran en
caballeros. Las tierras sobrantes, o inadecuadas, se trasladaran a vertedero a medida que se vayan
extrayendo. La formacidn de caballeros se realizara en las areas a disposicion y alturas que autorice el
DIRECTOR de la obra y, en todo caso, se organizaran de forma que tengan buen aspecto, no impidan el
paso de agua, ni sea posible su arrastre por la misma, y no obstaculicen la circulacién por los caminos

existentes. Los taludes quedaran lo suficientemente tendidos para garantizar su estabilidad.

Cuando las zanjas se ejecuten para poner de manifiesto las conducciones o servicios existentes
en el terreno, se excavaran con la menor anchura posible y con todo cuidado, utilizando incluso medios
manuales a fin de no dafiar las instalaciones. La excavacion se completara con el apeo o colgado en
debidas condiciones eléctricas, telefénicas, oleoducto, etc., o de cualquier otro servicio que sea preciso

descubrir, sin que el Contratista tenga derecho a abono alguno por estos conceptos.

3.9.- TAPADO Y COMPACTADO DE ZANJAS. REPOSICION DEL PAVIMENTO.

Una vez instalada la tuberia, se efectuara el tapado y compactado de zanja con tierra seca de
buena calidad en capas de no mas de 20 cm. de espesor hasta alcanzar el 95% en acera o campo
abierto y el 100% en calzada en el ensayo Proctor Modificado. El relleno, hasta unos 30 cm por encima de
la generatriz superior de la tuberia, se efectuara con tierra muy fina, grano inferior a 3,3 cm, sin piedrasy la
compactacion inmediatamente encima de la tuberia se efectuarad con cuidado para no dafiar a ésta

con un tamafio maximo del arido de 100 mm.

La reposicidon del pavimento afectado por la instalacion de la conduccién se efectuara con
materiales analogos a los existentes antes de la excavacion manteniéndose las mismas condiciones de

urbanizacion en el vial por el que discurra la traza.

3.10. — CRUCES DE CALZADA.

Las zanjas en los cruces de calzada seran rectas y, a ser posible, perpendiculares al eje de la

calzada.

En el fondo de las zanjas para distribucién eléctrica se extendera una tongada de hormigén HM-
15 de diez centimetros (10 cm) de espesor que ocupe todo el ancho de la zanja; su superficie debera

quedar nivelada y lo mas lisa posible.



Sobre esta tongada, se colocaran los tubos de proteccion o tuberias realizando los empalmes de
los mismos si resulta necesario; los tubos quedaran alineados y no presentaran en su interior resaltes ni

rugosidades

El conjunto de tubos se cubrird con hormigén HM-15 hasta una cota que rebase la superior de los

tubos en, al menos, diez centimetros (10 cm) y que ocupe todo el ancho de la zanja.

Los extremos de los tubos llegaran hasta bordillos de las aceras construyéndose en estos extremos

un tabique para su fijacion.

El relleno situado entre la cara superior del macizo protector de los tubos y la cara inferior de la
base del pavimento, se ejecutara con arena de miga a la que se le exigirdn las mismas condiciones de
compactacion que a la base sub-granular del frme adyacente a la zanja. Para conseguir este grado de
compactacion la arena de miga se extendera y compactara en una (1) o dos (2) capas, segun sea el

espesor del relleno a realizar.

3.11. - ARQUETAS.

En los cambios de direccion de la redes de distribucion eléctrica se construiran arquetas de
ladrillo, siendo sus dimensiones las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como minimo

20 veces el diametro exterior del cable.

Las arquetas seran de ladrillo de fabrica macizo de clase NV, recibidas con mortero de cemento
(1/6), colocado sobre solera de hormigén HA-250 de 15 cm. de espesor.

3.12. - TENDIDO DE TUBOS.

El tendido de los tubos se efectuara cuidadosamente, asegurandose que en la unién un tubo
penetre en el otro por lo menos ocho centimetros (8 cm). Los tubos se colocaran completamente limpios
por dentro, y durante la obra se cuidara de que no entren materiales extrafios, por lo que deberan

taparse, de forma provisional, las embocaduras desde las arquetas.

En los cruzamientos los tubos estaran hormigonados en todo su recorrido y en el resto de los casos,
con sus uniones recibidas en cemento, en cuyo caso, para permitir su correcta unién, el fondo de la zanja
en la que se alojen debera ser nivelado cuidadosamente después de echar una capa de arena fina o

tierra cribada.

Los tubos dispondran de ensamblamientos que eviten la posibiidad de rozamientos internos
contra los bordes durante el tendido. A pesar de ello, se ensamblaran teniendo en cuenta el sentido de

tiro del cable, para evitar enganches contra dichos bordes.



La limpieza consiste en pasar por el interior de los tubos un cilindro de diametro ligeramente
inferior a ellos, con el propdsito de eliminar las filtraciones de cemento que pudieran haber penetrado por
las juntas, y posteriormente, de forma similar, pasar un escobillén de arpillera, trapo, etc para barrer los

residuos de cemento u otros.

3.13.- MORTEROS DE CEMENTO.

Deberan emplearse todos los tipos de morteros que figuran en los cuadros de Precios y
Presupuestos Parciales del Proyecto, con las dosificaciones que en dichos documentos se indican, las
cuales podran ser modificadas en forma adecuada por el DIRECTOR de la obra, si se producen
circunstancias que los aconsejen, sin que el Contratista tenga derecho a reclamar modificaciones en el

precio de la unidad de obra correspondiente.

La mezcla podra realizarse con medios mecanicos o a mano, en este caso sobre un piso

impermeable.

El amasado del mortero se hara de modo que resulte una mezcla homogénea, y con la rapidez
necesaria para que no tenga lugar un principio de fraguado antes de su empleo. La cantidad de agua
sera la necesaria paca obtener una consistencia jugosa, pero sin que se forme en la superficie una capa

de agua de espesor apreciable cuando se introduzca en una vasija y se sacuda ligeramente.

Solamente se fabricara el mortero preciso para uso inmediato, desechandose todo aquel que
haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos

que sigan a su amasado. Se rechazaran, asimismo, los morteros rebatidos.

Los morteros que se confeccionen para enlucido tendran una consistencia menos fluida que los
restantes, principalmente cuando las superficies en que hayan de ser empleados sean verticales o poco

rugosas, sin que llegue a agrietarse al ser aplicado lanzandolo enérgicamente contra las paredes.

3.14. - HORMIGONES EN MASA.

Los hormigones a emplear en las obras son los definidos por su resistencia caracteristica en los
Cuadros y Presupuestos Parciales del Proyecto. Se entiende por resistencia caracteristica, la de rotura a
comprension del hormigén fabricado en obra, obtenida en la forma y con los métodos de ensayos que
deterna la EHE “Instruccion de Hormigon Estructural”, y seréa rechazado todo hormigén que no posea en
cada caso, la exigida en el Proyecto, aln cuando su fabricacion se hubiese realizado con dosificaciones
resefiadas en algun documento del mismo, ya que éstas sélo tienen caracter meramente orientativo, por
lo que el Contratista esta obligado a realizar los ensayos previos necesarios para reclamar modificaciones

en los precios contratados por diferencia en mas o menos, sobre las dosificaciones supuestas.



Para todos los hormigones que se hayan de emplear en la ejecucion de las obras deberan regir,
incluso en lo que se refiere a sus ensayos y admisidn o rechazo, todas las prescripciones de la EHE

“Instruccion de Hormigon Estructural”.

No se podra verter libremente el hormigén desde una altura superior a un metro con cincuenta
centimetros (1,50 cm), ni distribuirlo con pala a gran distancia, ni rastrillarlo. Queda prohibido el empleo de
canaletas o trompas para el transporte y puesta en obra de hormigon, sin autorizacién del DIRECTOR de la
obra, quien podra prohibir que se realicen trabajos de hormigonado sin su presencia, o la de un

facultativo o vigilantes a sus 6rdenes.

No se podra hormigonar cuando la presencia de agua pueda perjudicar la resistencia y demas
caracteristicas del hormigén, a menos que lo autorice el DIRECTOR de la obra, previa adopcion de las

precauciones y medidas adecuadas.

Nunca se colocara hormigoén sobre un suelo que se encuentre helado.

3.15.- BASE DE HORMIGON.

La base de hormigén para firmes de la red viaria, estara formada por una capa de hormigén

hidraulico del tipo y espesor especificado en los planos.

La fabricacion, transporte, vertido, compactacion, el hormigonado en condiciones especiales y el
tratamiento de juntas se llevara a cabo de acuerdo con lo establecido para estos aspectos en el Articulo

”Obras de hormigébn en masa”.

No se procedera a la extension del material hasta que se haya comprobado que la superficie
sobre la que ha de asentarse tiene el grado de compactacion requerido y las rasantes indicadas en los

planos.

La superficie de asiento, debera estar limpia de materias extrafias y su acabado sera regular.

Inmediatamente antes de la extension del hormigdn y si no esta previsto un riego de sellado u otro

sistema, se regara la superficie de forma que quede humeda, evitando que se formen charcos.

La extensibn del hormigdn se realizara tomando las precauciones necesarias para evitar
segregaciones y contaminaciones, de forma tal que después de la compactacion se obtenga la rasante

y seccion definidas en los planos, con las tolerancias establecidas en las presentes prescripciones.

La superficie acabada no debera rebasar a la tedrica en ningun punto ni diferir de ella en mas de
un quinto (I/5) del espesor previsto en los planos, sin perjuicio de que el defecto de espesor sea penalizado

de acuerdo con lo especificado méas adelante. Tampoco debera diferir la superficie acabada en mas de



diez milimetros (10mn.) cuando se compruebe con la regla de tres (3) metros tanto paralela como

normalmente al eje de la calle.

Se prohibe toda adicidon de agua a las masas a su llegada al tajo de hormigonado.

Las juntas de trabajo se dispondran de forma que su borde quede permanentemente vertical,

debiendo recortarse la base anteriormente determinada.

Se evitard el trafico sobre las capas recién construidas por lo menos durante los tres (3) dias

siguientes a su terminacion.

El control de hormigdn y de la ejecucion de sus materiales constituyentes se realizara de acuerdo

a lo establecido en el Articulo "Obras de hormigén en masa”.

3.16.- RIEGO DE IMPRIMACION.

Se define como la aplicacion de un ligante bituminoso sobre una capa no bituminosa,

previamente a la extension sobre ésta de una capa bituminosa.

Se empleara como riego de imprimacion entre la base y la primera capa de mezcla bituminosa,

utilizandose los materiales especificados en el Articulo 3.14 del Capitulo anterior de este Pliego.

La ejecucion se ajustara a las prescripciones del Articulo 530.5 del P.G.-3/75, con una dotacion
prevista de ligante bituminoso de mil quinientos gramos por metro cuadrado (1.500 gr/m?2) que, no
obstante, podra ser reconsiderada por el DIRECTOR de la obra a la vista de las pruebas que se realicen.

Asimismo, el DIRECTOR de la obra fijara la temperatura de aplicacion del ligante bituminoso.

La ejecucion del riego de imprimacion se coordinara con la extension de la primera capa de
mezcla bituminosa, a fin de evitar que pierda su efectividad como elemento de unién entre ésta y la
base.

3.17.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.

Se definen como la combinaciéon de aridos y un ligante bituminoso, para realizarla, la cual es

preciso calentar previamente los aridos y el ligante.

En su ejecucion se utilizaran los materiales especificados en los Articulos 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7 de este

Pliego, debiendo ajustarse a las prescripciones del Articulo 542.5 del P.G.-3/73.



La capa de rodadura estara formada por una mezcla bituminosa del tipo S-12, en toda las
calzadas, con una proporcioén prevista de ligante bituminoso del cinco y medio por ciento (5'5%), en peso,

del arido.

La relacion ponderal minima entre los contenidos de filler y betin de uno coma dos (1,2).

El ligante bituminoso sera betun asfaltico bituminosos de penetracion 60/70, en las proporciones

citadas anteriormente.

No obstante, el DIRECTOR de la obra, podra modificar las dotaciones previstas anteriores al

aprobar la férmula de trabajo a utilizar a la vista de las pruebas que se realicen.

3.18.- ACERAS.

A efectos del presente articulo se entienden por acera y pavimentos de baldosas aquellos solados
constituidos por baldosas de cemento sobre una base de hormigén en masa.
El mortero sera de tipo especificado en el Proyecto y cumplira lo establecido en el articulo "

Mortero de cemento".

Sobre la base de hormigdn se extendera una capa de mortero especificado en los planos, con un
espesor inferior a 5 cm., y solo el necesario para compensar las iregularidades de la superficie de la base

de hormigon.

El solado se hara por soladores de oficio. Sobre la capa de asiento de mortero se colocaran a mano las
baldosas, golpeandolas para reducir al maximo las juntas y para hincarlas en el mortero hasta conseguir la

rasante prevista en los planos para la cara de huella.

Asentadas las baldosas, se macearan con pisones de madera, hasta que queden perfectamente
enrasadas. Se corregira la posicion de las que queden fuera de las tolerancias establecidas o presenten

cejillas, extrayendo la baldosa y rectificando el espesor de la capa de asiento de mortero si fuera preciso.

Las baldosas, que hayan de ir colocadas en los remates del solado deberan cortarse con cuidado

para que las juntas resulten de espesor minimo.

Las juntas no excederan de 2 mm.

Una vez asentadas y enrasadas las baldosas se procedera a regarlas y a continuacion se

rellenaran las juntas con lechada de cemento. Antes del endurecimiento de la lechada se eliminara la

parte sobrante.



El pavimento terminado no debera presentar irregularidades superiores a 5 mm. medidas con

regla de 3 metros.

El control de los materiales se realizara de acuerdo con lo establecido en los articulos

correspondientes del presente Pliego.

El control de ejecucidon prestara especial atencion al procedimiento de ejecucién y a las
tolerancias anteriormente especificadas. Ambos aspectos se comprobaran mediante inspecciones con la

periodicidad que estime el DIRECTOR de la obra.

Se rechazaran los materiales y unidades de obra que no se ajusten a lo especificado.

3.19. - DESVIO DEL TRAFICO.

Los posibles desvios provisionales de trafico deberan estar, en todo momento, perfectamente
sefializados, siendo obligacion del Contratista vigilar el estado de las sefales y reponer inmediatamente

las que por cualquier motivo se deterioren o pierdan.

Asimismo, el Contratista esta obligado a la conservacion del conjunto de las obras de desvio tanto

en lo referente al estado del frme como al balizamiento del mismo.

3.20. - LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Es obligacion del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y materiales,
hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas y adoptar los medios y ejecutar los

trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio del DIRECTOR de la misma.

3.21. - SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION DEL TRAFICO.

El Contratista tomara cuantas medidas de precaucidon sean precisas durante la ejecucidéa de

obras, para proteger al publico y facilitar el trafico peatonal y motorizado de mantenimiento

Mientras dura la ejecucion de las obras se dispondra en todos los puntos donde sea necesarioy a
fin de mantener la debida seguridad del trafico ajeno a aquéllas, las sefiales de balizamiento preceptivas
de acuerdo con la O.M. de 14 de marzo de 1960 y las aclaraciones complementarias que se recogen en
el O.C. 67/60 de la D.G.C. La permanencia de estas sefiales debe estar garantizada por los vigilantes que

fueran necesarios. Tanto las sefiales como los jornales de estos Ultimos seran de cuenta del Contratista.



3.22. - CONSERVACION DEL PAISAJE.

El Contratista prestara atencion a efecto que puedan tener las distintas operaciones e
instalaciones que necesite realizar para la consecucioén del contrato, sobre la estética y el paisaje de las

zonas en que se hallen ubicadas las obras.

En tal sentido, cuidara de que los arboles, hitos, vallas, perfiles y demas elementos que puedan ser
dafiados durante las obras, sean debidamente protegidos, evitando posibles destrozos, que de

producirse, seran restaurados a su costa.

Igualmente, cuidarad el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones,
depdsito v acopios, que, en todo caso, deberan ser previamente autorizados por escrito, por la Direcciéon
de Obra.

3.23. - OBRAS QUE DEBEN QUEDAR OCULTAS.

Sin autorizacion del DIRECTOR de la obra, o subalterno en quien delegue, no podra el Contratista
proceder al relleno de las zanjas abiertas para alojamiento de tuberias, ni, en general, a ocultar cualquier
unidad de obra, debiéndose comprobar que las alineaciones y rasantes ejecutadas en cada caso por el

Contratista se hallan de acuerdo con las establecidas en planos.

Cuando el Contratista hubiese procedido al relleno u ocultacion sin la debida autorizacion, el
DIRECTOR de la obra podra ordenarle la demolicion o descubrimiento de lo ejecutado sin derecho a
indemnizacion y, en todo caso, el Contratista sera responsable de las equivocaciones que pudiese haber

acometido o se derivasen de su actuacion.
3.24. - EJECUCION DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE CAPITULO.

En la ejecucion de aquellas fabricas y trabajos que sean necesarios y para los que no existen
prescripciones consignadas expresamente en el presente Pliego, se atendera a las buenas practicas de la
construccion y a las normas que dé el DIRECTOR de la obra, asi como a lo ordenado en los Pliegos
Generales vigentes que fuesen de aplicacion.

3.25. - POSIBLES INTERFERENCIAS CON LOS TRABAJOS DE OTROS CONTRATISTAS.

En el caso particular de tener que simultanear la obra entre varios Contratistas, se seguiran las

instrucciones del DIRECTOR de la obra, quien ser& el Unico arbitro de posibles conflictos entre aquellos.



4.- MEDICIONES Y ABONO DE LAS OBRAS.

4.1.- NORMAS GENERALES

Todas las unidades de obra se mediran y abonaran por su volumen, por su superficie, por metro
lineal, por kilogramo o por unidad, de acuerdo a como figuran especificadas en el Cuadro de Precios n°
1. Para las unidades nuevas que puedan surgir, y para las que sea necesario la redaccién de un nuevo
precio se especificara claramente al acordarse éste, el modo de abono; en otro caso, se admitira lo

establecido en la practica habitual o costumbre de la construccion.

Si el contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fabrica que el correspondiente a
las formas y medidas que figuran en los planos, o de sus reformas autorizadas, ya sea por efectuar mal la
excavacion, por error, por su conveniencia, por alguna causa imprevista o por cualquier otro motivo, no le
sera de abono ese exceso de obra. Si, a juicio del DIRECTOR de la obra, dicho exceso resultase perjudicial,
el Contratista tendra obligacion de demoler la obra a su costa y rehacerla nuevamente con las
dimensiones debidas. En el caso de que se trate de un aumento excesivo de excavacion que no pueda
subsanarse con la demoliciéon de la obra ejecutada, el Contratista quedara obligado a corregir el
defecto, de acuerdo con las normas que dicte el DIRECTOR de la obra, sin derecho a exigir indemnizacion

alguna por los trabajos que ello conlleve.

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los cuadros de precios o en el presente
Pliego, se consideraran incluidos en el importe de los precios del Cuadro de Precios n° 1 los agotamientos,
entibaciones, relleno de exceso de excavacion, transporte a vertederos, cualquiera que sea la distancia,
de los productos sobrantes. Limpieza de las obras, medios auxiliares y, en general todas las operaciones

necesarias para terminar perfectamente la unidad de obra de que se trate.

Para aquellos materiales cuya medicion se haya de realizar en peso, el Contratista debera situar,
en los puntos que indique el DIRECTOR de la obra, las basculas o instalaciones necesarias, cuyo empleo

debera ser precedido de su correspondiente aprobacion.

Cuando se autorice la conversidon de peso a volumen o viceversa los factores de conversiéon seran
definidos por el DIRECTOR de la obra.

Es obligacidon del Contratista la conservacion de todas las obras y, por consiguiente, la reparacion
y reconstrucciéon de aquellas partes que hayan sufrido dafios o que se compruebe que no reune las
condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atendera estrictamente a las instrucciones
que reciba del DIRECTOR de la obra. Esta obligacion de conservar las obras se extiende, igualmente, a los
acopios que se hayan perdido, destruido o dafiado, cualquiera que sea la causa. Esta obligaciéon expira

con el periodo de garantia.



En ningln caso el Contratista tendra derecho a reclamaciéon fundandose en insuficiencias de
precios o en la falta de expresidn explicita, en los precios o en el Pliego, de algun material u operacion

necesaria para la ejecucion de una unidad de obra.

En caso de duda de aplicacién de los precios se seguira el mismo criterio aplicado en la medicidn

y valoracién del presente Proyecto.

4.2.- DEMOLICIONES

Se mediran y abonaran por la dimensiéon especificada en el cuadro de precios, metro lineal (M.L.),

metro cuadrado (m2) y metro cubico (m3), de material realmente demolido.

Los precios incluyen la carga sobre el camion y el transporte a vertedero o al lugar de empleo,
con apilado previo, asi como la manipulaciéon y empleo de materiales, mano de obra, maquinaria y

medios auxiliares necesarios para su ejecucion.

S6lo seran de abono las demoliciones de fabrica antiguas, pero no se abonaran las roturas de

tuberias, canalizaciones, cables, etc., en cualquiera que sea su clase y tamarfio.

El Contratista tiene la obligacion de depositar a disposicion de la Propiedad, y en el sitio que éste
le designe, los materiales procedentes de derribos, que se considere de posible utilizacion o de algun

valor.

4.3.- REPOSICIONES

Se mediran y abonaran por la dimensidon especificada en el Cuadro de Precios, metro lineal (M.L.),
metro cuadrado (M2), metro cubico (M3), de la unidad realmente ejecutada y referida Unicamente a
aquellas que, a juicio del DIRECTOR de la obra, sean consecuencia obligada de la ejecucion del

proyecto contratado.

Los precios incluyen todas las operaciones, materiales, mano de obra, maquinaria y medios

auxiliares necesarios para la completa ejecucion y perfecto acabado.

Todas las reparaciones de roturas o averias en los diversos servicios publicos o particulares, 10s
tendra que realizar obligatoriamente el Contratista por su cuenta exclusiva y sin derecho a abono de

cantidad alguna.



4.4.- OBSERVACIONES GENERALES A TODAS LAS EXCAVACIONES

El precio correspondiente a cualquier excavacion comprende, salvo que expresamente no se
indique otra cosa en el Cuadro de Precios 0 en este Pliego, todos los trabajos necesarios para realizarla y
sacar los productos resultantes, o sea, la excavacion, elevacion y carga de los productos, transporte a
vertedero o lugar de empleo, descarga y, en los casos que fuese preciso, las entibaciones y agotamientos

necesarios, asi como el posible canon de vertedero.

Para realizar los agotamientos el Contratista utilizara los medios e instalaciones adecuadas para
agotar el agua y verterla en algin cauce o colector. Cuando estas operaciones den lugar a arrastres del
terreno, se evitard, los agotamientos y se adoptaran las medidas que juzgue conveniente el DIRECTOR de

la obra. Seran de cuenta del Contratista durante el plazo de garantia de las obras.

El Contratista tiene la obligacion de depositar a disposicion de la Propiedad, y en los lugares que
designe el DIRECTOR de la obra, los materiales procedentes de las excavaciones o modificaciones de

servicios que éste considere de posible utilizacion o de algun valor.

45.- EXCAVACIONES EN ZANJAS.

Se mediran por los metros cubicos (m3) resultantes de la diferencia entre el perfil natural del

terreno y los correspondientes perfiles fijados en los Planos.

El precio incluye, ademas de las operaciones indicadas en el Articulo 6.5., las correspondientes a
la sefializacion de medidas de seguridad y cierre temporal de la zona de los trabajos, asi como la

ejecucion de las obras necesarias de desagiie para evitar la entrada de aguas o su eliminacion.

Asimismo, el precio incluye el apeo o colgado de las tuberias de agua, electricidad y otros
servicios, que fuese preciso descubrir y cuya posicion no se modifique, asi como el transporte al vertedero

o lugar de empleo de los productos sobrantes.

No sera de abono el exceso de excavacion producido sobre los perfiles sefialados en los planos ni
los rellenos y otros trabajos que, como consecuencia, hubiese que efectuar para restituir la geometria

prevista.

4.6.- RELLENOS COMPACTADOS DE ZANJAS

Se mediran por los metros cubicos (M3) resultantes de la diferencia entre el perfil natural del

terreno y los correspondientes perfiles de los Planos, para lo que es de valor lo especificado en el Articulo

6.6. sobre comprobacion de perfiles.



El precio correspondiente comprende el coste de todas las operaciones necesarias para formar el
terraplén o relleno de zanjas, cualquiera que sea la procedencia de las tierras y la distancia del transporte;
incluye la pequefia remocién de la base del terraplén para facilitar la trabazén del mismo con el terreno
natural, el agua para humedecer las tierras, el extendido y compactacion de las mismas por tongadas de
espesor definido por el DIRECTOR de la obra y todas las operaciones previas de clasificacién y acopios de
los suelos para la formacion de terraplenes, asi como el refino de la explanada de forma que su superficie
no difiera de la tedrica en méas de quince milimetros (15 mm), cuando se comprueba con una regla de
tres metros (3 m) aplicada tanto paralela como normalmente el eje de la explanada, y un acabado de
los taludes suave, uniforme, ajustado a lo estipulado en planos totalmente acorde con la superficie del

terreno natural colindante.

Asimismo, el precio incluye los materiales y trabajos adicionales necesarios en la zona de trabajo y
la correccion de las irregularidades superiores a las toleradas, asi como de los dafios ocasionados por

bajas temperaturas, paso de trafico y secuelas de una mala ejecucion.
4.7.-TUBOS.

Se mediran y abonaran por la dimensiéon especificada en el Cuadro de Precios, metro lineal (M.L.),
de la unidad realmente ejecutada y referida Unicamente a aquellas que, a juicio del DIRECTOR de la
obra, sean consecuencia obligada de la ejecucion del proyecto contratado.

Asimismo, el precio incluye materiales, tendido de tubos, mano de obra, empalmes, correccion

de las irregularidades en el fondo de la zanja y dafios acontecidos por irregularidades en la ejecucion de

los trabajos.

4.8. — ARQUETAS.

Se mediran y abonaran por nimero de unidades ejecutadas de acuerdo con las dimensiones

definidas en los Planos.

El precio correspondiente comprende la completa construccién de una unidad, manipulacién y

empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesario para su elaboracion, transporte y

correcta colocacion y acabado de la arqueta.

4.9.- RIEGOS DE IMPRIMACION Y ADIIERENCIA

Se medirdn por los metros cuadrados (M2) realmente empleados en obra en aquellas zonas

establecidas en Planos, abonandose a los precios correspondientes figurados en el Cuadro de Precios.



Los precios incluyen todos los gastos necesarios de transporte, maquinaria, mano de obra y
materiales necesarios para una correcta terminacidon de la unidad de obra, incluso el barrido y

preparacion de la superficie de aplicacion.

4.10.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.

Se mediran por metro cuadrado (m2), realmente empleadas en obra, abonandose a los precios

correspondientes del Cuadro de Precios, y con los espesores que figuran en los planos del Proyecto.

Los materiales incluyen todos los costes necesarios de transporte, fabricacién, maquinaria, mano
de obra y materiales necesarios, incluso extendido, compactacion y recorte de juntas y bordes, para una
correcta terminacion de la unidad de obra. Asimismo comprendera los gastos a efectuar en analisis de

muestras y correcciones de la férmula de trabajo.

4.11.- ACERADO

El hormigén se medira y abonara por metros cubicos (M3) medidos segun las medidas de las
secciones tipo figuradas en Planos y se abonara al precio que figura en los cuadros de Precios, que
comprende el suministro, manipulacion y empleo de todos los materiales, asi como la maquinaria y mano

de obra necesaria para su terminacion.

Los pavimentos de baldosas se mediran por metros cuadrados (M2) realmente ejecutados y se
abonarén a los precios que figuran en los Cuadros de Precios, estando incluido el mortero de asiento y la

lechada de cemento.
4.12.- BORDILLOS

Se mediran por metros lineales (M.L.) realmente colocados en el terreno, abonandose a los
precios figurados en el Cuadro de Precios que seran de aplicacién tanto a los bordillos rectos como
Curvos.

los precios comprenden el suministro, manipulacidon y empleo de todos los materiales, maquinaria
y mano de obra, necesarios para una correcta terminaciéon de la unidad de obra, incluido el mortero de
agairre, rejuntado y perfilado.

4.13. - HORMIGONES

Se medird y abonara por los metros cubicos (M3) de hormigdn realmente colocados en obra,

medidos sobre los perfiles definidos en los Planos.



El precio correspondiente comprende el suministro, manipulacién y empleo de todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesario para su elaboracion, transporte y correcta colocacion

y acabado en obra.

4.14.- FABRICA DE LADRILLO

Se mediran y abonaran por los metros cubicos (M3) ejecutados de acuerdo con las secciones y

detalles definidos en los Planos.

El precio correspondiente comprende el suministro, manipulacién y empleo de los materiales,
magquinaria y mano de obra necesarios para una correcta colocacién y acabado de la unidad de obra,

incluso el mortero de agarre a emplear en las juntas.
4.15.- MEDIOS AUXILIARES

Los precios relacionados en el Cuadro de Precios n° 1, aunque no se haga figurar de una manera
explicita, comprenden la totalidad de los medios auxiliares que emplee, o deba emplear, el Contratista
para la correcta ejecucion de los trabajos, incluso los consumos de energia eléctrica, agua, etc., y por

consiguiente no se abonara cantidad adicional alguna por dichos conceptos.

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son la Unica y exclusiva

responsabilidad del Contratista.

4.16.- OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE CAPITULO

Se mediran y abonaran de acuerdo con los criterios deducibles de la propia definicion de los

precios que figuran en los Cuadros de Precios.

4.17.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS

Las obras concluidas con sujeciones a las condiciones del contrato, se abonaran con arreglo a los

cuadros de precios de este Proyecto.

Cuando por consecuencia. de rescision o por otra causa, fuera preciso valorar las obras
incompletas, se aplicaran los precios del Cuadro de Precios n° 2, sin que pueda pretenderse la valoracion

de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.



En ningln caso tendra el Contratista derecho a reclamacion alguna fundada en la insuficiencia
de los precios de los cuadros o en omision del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los

referidos precios.

4.18.- CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS IMPUESTOS EN OBRAS NO PREVISTAS

Si se considerase necesaria la formacién de precios impuestos entre el Promotor y el Contratista,

este precio debera fijarse de forma contradictoria.

La fijjacion del precio debera precisamente antes de que se ejecute la obra a que debe
aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de llenar este requisito, el

Contratista quedara obligado a conformarse con el precio que para la misma sefale la Administracion.

4.19.- CUBICACIONES VALORACION Y DE LAS OBRAS

A la terminaciéon de cada una de las partes de la obra, se hara su cubicacién y valoracion en el
plazo de dos meses, y se exigira que en ellas y en los Planos correspondientes, firme el Contratista su

conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que puede dar lugar la liquidacion general.

4.20.- PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION

Si la Administracion acordase el plazo de ejecucion de las obras, o no pudiera recibirse al expirar
el plazo de garantia por defecto de las mismas, el Contratista no tendra derecho a reclamacion bajo

pretexto de mayores gastos en la conservacion y vigilancia de las obras.

4.21.- BALIZAMIENTO, SENALIZACION, DESVIOS DE TRAFICO Y DANOS INEVITABLES DURANTE LA EJECUCION
DE LAS OBRAS

Comprenden estos trabajos la adquisicion, colocacion, vigilancia y conservacion de sefales
durante la ejecucion de las obras, su guarderia, construccién y conservacion de desvios, semaforos y
radios portatiles, y jornales de personal necesarios para seguridad y regularidad de trafico, y seran

abonados por el Contratista sin derecho a indemnizacion.

Madrid, Diciembre de 2.008
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