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Ayuntamiento de
Villanueva de la Cafada

D. ANTONIO MOYA JIMENEZ, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA CANADA (MADRID),

CERTIFICO:

Que el Alcalde-Presidente, con fecha de 27 de marzo de 2009, ha adoptado un acuerdo cuyo
tenor literal es el que sigue:

«Examinado el procedimiento administrativo 23.02.01/2009/0002 que se tramita para la
contratacion de las obras de “ADECUACION DE PLANTA BAJA DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA
ARCHIVO" a ejecutar con cargo al Fondo estatal de Inversién Local creado por Real Decreto
Ley 9/2008, de 28 de noviembre, mediante procedimiento negociado sin publicidad, resulta:

La Alcaldia aprobd, con fecha 11 de febrero de 2009, el expediente de contratacion, junto
con el gasto y los Pliegos de de Clausulas Administrativas Particulares y Prescripciones
Técnicas. Asimismo, se procedi6 a la apertura del procedimiento negociado para lo cual
fueron despachadas las correspondientes invitaciones.

Se ha incorporado al expediente las ofertas presentadas por las empresas que han
concurrido al procedimiento de contratacion.

Tras la correspondiente negociacion, las condiciones cerradas con las empresas participantes
han sido las siguientes:

EMPRESA MEJORA VALORACION
GESTION DE INMUEBLES
LUNA, S.L
Suministro de equipamiento dotacional 5.000.- €
Pavimento de resina en el suelo del recinto No valora
total del archivo
Climatizacion del despacho d encargados No valora
Instalacion de accesorios en todos los No valora
bafos y aseos
Plazo de garantia 3 afos
Condiciones de mantenimiento durante 3
afos:
- Revision anual pintura paramentos
verticales y horizontales en la zona
de actuacion. No Valora
- Revisibn anual de instalaciones
eléctricas.
- Revisién anual de las instalaciones
de fontaneria y aparatos sanitarios.
EMPRESA MEJORA VALORACION
NASIPA, S.L
Renuncia a liguidacién 10% 23.158,29.- €
Mejora del plazo a 20 semanas No valora
Pintura de resina en toda la nave 32.501,88.- €
Climatizacion del despacho de encargados 3.986.- €
Revision del cuadro eléctrico de la nave




Tabiquerias con ladrillo gran formato 1.580,90.- €

Luminarias de superficie 4.200,00.- €

Plazo de garantia 2 afios

EMPRESA MEJORA VALORACION
BARCHAN, S.L ninguna

Por tanto, la oferta econdmicamente mas ventajosa es la comprometida por NASIPA, S.L.

e a la Disposicion Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
ntré\ts del Sector Publico, Ia cond|C|on de 6rgano de contratacion para el presente

Adjudicar provisionalmente el contrato para la ejecucion de obras de
“ADECUACION DE PLANTA BAJA DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA ARCHIVO” con
cargo al Fondo Estatal de Inversion Local a la mercantii “NASIPA, S.L"”, con C.l.F.:
B31499577, por importe de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA
EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS (199.640,38) y 31.942,46 € por el IVA
correspondiente y por las siguientes mejoras:

- Renuncia a la liquidacién del 10%, valorado en 23.158,29.- €

- Pintura resina antipolvo en toda la nave, valorado en 32.501,88.- €

- Climatizacion del despacho de encargados, valorado en 3.986,10.- €.
- Tabiquerias con ladrillo gran formato, valorado en 1.580,90.- €.

- Luminarias de superficie, valorado en 4.200,00.- €.

- Plazo de garantia de 2 afos.

- Reduccion de plazo de ejecucion a 20 semanas.

- Compromiso de contratar 3 trabajadores en situacion de desempleo.

Dicha adjudicacion ser& elevada a definitiva sin la necesidad de un nuevo acuerdo, en el dia
siguiente al de la conclusiéon del plazo contenido en el apartado 4 del articulo 135 de la Ley
de Contratos del Sector Publico, siempre que el adjudicatario haya dado cumplimiento a las
obligaciones contenidas en el punto cuarto de la presente resolucion.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del articulo 37 LCSP, si en el transcurso de
dicho plazo, se impugnase el presente acuerdo, quedara en suspenso la tramitacion del
procedimiento de contratacion hasta la resolucion del recurso, sin que pueda procederse a la
adjudicacion definitiva ni a la formalizacion del contrato.

Segundo.- Comprometer el gasto que conlleva la contratacién mencionada anteriormente y
por el importe que en el mismo se indica.

Tercero.-Someter a informacién publica la adjudicacion provisional, por plazo de quince dias,
mediante su anuncio en el Perfil del Contratante.

Cuarto.- Requerir al adjudicatario para que, en el mismo plazo que antecede presente la
siguiente documentacion:

- Certificados acreditativos de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
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- Justificante del depo6sito de cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
DOS EUROS CON UN CENTIMO (9.982,01.-) €, en concepto de garantia
definitiva.

El incumplimiento de tales obligaciones impedira la adjudicacion definitiva del contrato. En
tal supuesto, se efectuarda una nueva adjudicacion provisional a favor del licitador o
licitadores siguientes por el orden en que hayan sido clasificadas sus ofertas.

Quinto.- Notificar la presente resolucion al adjudicatario asi como a los restantes candidatos
o licitadores, participandoles que una vez cumplidas las obligaciones contenidas en el
apartado anterior, se elevara a definitiva la adjudicacion provisional, debiéndose formalizar el
contrato administrativo en el improrrogable plazo de diez dias a contar desde el siguiente al
de la recepcién de la comunicacion de elevacion a definitiva de la adjudicacién provisional.

La falta de formalizacién del contrato en dicho plazo dara lugar a su resolucion conforme
dispone la letra d) del articulo 206 de la LCSP.

Sexto.- Si la adjudicacion provisional no se elevase a definitiva por causa imputable al
adjudicatario, se estard a lo dispuesto en el apartado 5 del precepto que antecede,
reteniéndose la garantia provisional hasta la perfeccidon de dicha adjudicacion.

Séptimo.- Informar a los interesados de que una vez elevada a definitiva la adjudicacién
provisional quedara agostada la via administrativa, pudiendo ser impugnado el acuerdo de
adjudicacion, potestativamente, en reposicion o, directamente, ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.

El recurso de reposicion, en su caso, se interpondra ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un
mes a partir del dia siguiente al del recibo de la presente notificacién, y se entendera
desestimado si transcurrido otro mes desde su interposicion no hubiera recibido notificacién
alguna, segun lo dispuesto en los articulos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y Procedimiento
Administrativo Comun, en su redaccion dada por la Ley 4/1999.

El recurso contencioso-administrativo se interpondrd, de acuerdo con lo dispuesto en los
articulos 25, 8.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, modificada por la Ley Organica
19/2003, de 23 de diciembre, Reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-administrativa, ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, el plazo de dos meses desde el dia
siguiente al del recibo de la presente. No obstante lo anterior, tal como sefiala el articulo
116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Publicas y Procedimiento Administrativo Comun, en su redaccion dada por la Ley 4/1999, en
el supuesto de que se haya interpuesto el recurso potestativo de reposicién, no se podra
interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente
0 se haya producido la desestimacion presunta del mismo.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra via de recurso que estime
procedentex».

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos expido la presente certificacion de orden
y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Villanueva de la Cafada, a 27 de marzo de 2009.
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