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Ayuntamiento de
Villanueva de la Cafada

D. ANTONIO MOYA JIMENEZ, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA CANADA (MADRID),

CERTIFICO:

Que el Alcalde-Presidente, con fecha de 27 de marzo de 2009, ha adoptado un acuerdo cuyo
tenor literal es el que sigue:

«Examinado el procedimiento administrativo 23.02.01/2009/0005 que se tramita para la
contratacion de las obras de “REFORMA DE PLANTA BAJA DE LA ANTIGUA CASA
CONSISTORIAL” a ejecutar con cargo al Fondo estatal de Inversion Local creado por Real
Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre, mediante procedimiento negociado sin publicidad,
resulta:

La Alcaldia aprobd, con fecha 11 de febrero de 2009, el expediente de contratacion, junto
con el gasto y los Pliegos de de Clausulas Administrativas Particulares y Prescripciones
Técnicas. Asimismo, se procediéo a la apertura del procedimiento negociado para lo cual
fueron despachadas las correspondientes invitaciones.

Se ha incorporado al expediente las ofertas presentadas por las empresas que han
concurrido al procedimiento de contratacion.

Tras la correspondiente negociacion, las condiciones cerradas con las empresas participantes
han sido las siguientes:

EMPRESA MEJORA VALORACION
GESTION DE INMUEBLES
LUNA, S.L
Pintura paredes y techos de la Planta Alta No valora
Instalacion de estores tipo screen, en el No valora
vestibulo de acceso y zona de café
Accesorios de todos lo bafios y aseos No valora
Suministro de equipamiento dotacional 5.000,00.- €
Repaso y Reparacion de toda la carpinteria No valora
exterior de madera del edificio, incluso
lijado y barnizado de las mismas
Plazo de garantia 3 afos
Condiciones de mantenimiento durante 3
afos:
- Revision anual pintura paramentos No valora
verticales y horizontales de las dos
plantas.
- Revision anual de instalaciones
eléctricas.
- Revision anual de las instalaciones
de fontaneria y aparatos sanitarios
EMPRESA MEJORA VALORACION
NASIPA, S.L
Suministro y colocacién de accesorios de No valora
bafios




EMPRESA MEJORA VALORACION
SECONSA OBRAS Y
CONSTRUCCIONES, S.A Ninguna

EMPRESA MEJORA VALORACION
BARCHAN, S.L Ninguna

Por tanto, la oferta econdmicamente mas ventajosa es la comprometida por GESTION DE
INMUEBLES LUNA, S.L.

Confgype a la Disposicion Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
s ntré&fs del Sector Publico, la condicion de 6rgano de contratacion para el presente
icontratd |corresponde a la Alcaldia-Presidencia.

o

anto antecede, se acuerda:

Primero.- Adjudicar provisionalmente el contrato para la ejecucién de obras de “"REFORMA
DE PLANTA BAJA DE LA ANTIGUA CASA CONSISTORIAL" con cargo al Fondo Estatal de
Inversién Local a la mercantii “GESTION DE INMUEBLES LUNA, S.L”, con C.I.F.:
B81692527, por importe de CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS (110.336,79) y 17.653,88 € por el IVA
correspondiente y por las siguientes mejoras:

- Pintura paredes y techos de la Planta Alta
- Instalacion de estores tipo screen, en el vestibulo de acceso y zona de café.
- Accesorios de todos lo bafios y aseos
- Suministro de equipamiento dotacional, valorado en 5.000.- €.
- Repaso y Reparacion de toda la carpinteria exterior de madera del edificio,
incluso lijado y barnizado de las mismas.
- Plazo de garantia de 3 afos.
- Condiciones de mantenimiento durante 3 afios:
- Revision anual pintura paramentos verticales y horizontales de las dos
plantas.
- Revisién anual de instalaciones eléctricas.
- Revision anual de las instalaciones de fontaneria y aparatos sanitarios.
- Compromiso de contratar 4 trabajadores en situacién de desempleo.

Dicha adjudicacion ser& elevada a definitiva sin la necesidad de un nuevo acuerdo, en el dia
siguiente al de la conclusiéon del plazo contenido en el apartado 4 del articulo 135 de la Ley
de Contratos del Sector Publico, siempre que el adjudicatario haya dado cumplimiento a las
obligaciones contenidas en el punto cuarto de la presente resolucion.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del articulo 37 LCSP, si en el transcurso de
dicho plazo, se impugnase el presente acuerdo, quedara en suspenso la tramitacion del
procedimiento de contratacion hasta la resolucion del recurso, sin que pueda procederse a la
adjudicacion definitiva ni a la formalizacién del contrato.

Segundo.- Comprometer el gasto que conlleva la contratacién mencionada anteriormente y
por el importe que en el mismo se indica.

Tercero.-Someter a informacién publica la adjudicacion provisional, por plazo de quince dias,
mediante su anuncio en el Perfil del Contratante.

Cuarto.- Requerir al adjudicatario para que, en el mismo plazo que antecede presente la
siguiente documentacion:

- Certificados acreditativos de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
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- Justificante del depdsito de cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS
EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS. (5.516,83.-) €, en concepto de
garantia definitiva.

El incumplimiento de tales obligaciones impedira la adjudicacion definitiva del contrato. En
tal supuesto, se efectuard una nueva adjudicacion provisional a favor del licitador o
licitadores siguientes por el orden en que hayan sido clasificadas sus ofertas.

Quinto.- Notificar la presente resolucion al adjudicatario asi como a los restantes candidatos
o licitadores, participandoles que una vez cumplidas las obligaciones contenidas en el
apartado anterior, se elevara a definitiva la adjudicaciéon provisional, debiéndose formalizar el
contrato administrativo en el improrrogable plazo de diez dias a contar desde el siguiente al
de la recepcién de la comunicacion de elevacion a definitiva de la adjudicacién provisional.

La falta de formalizacion del contrato en dicho plazo dara lugar a su resoluciéon conforme
dispone la letra d) del articulo 206 de la LCSP.

Sexto.- Si la adjudicacion provisional no se elevase a definitiva por causa imputable al
adjudicatario, se estard a lo dispuesto en el apartado 5 del precepto que antecede,
reteniéndose la garantia provisional hasta la perfeccion de dicha adjudicacion.

Séptimo.- Informar a los interesados de que una vez elevada a definitiva la adjudicacion
provisional quedard agostada la via administrativa, pudiendo ser impugnado el acuerdo de
adjudicacion, potestativamente, en reposicion o, directamente, ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.

El recurso de reposicion, en su caso, se interpondra ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un
mes a partir del dia siguiente al del recibo de la presente notificacion, y se entendera
desestimado si transcurrido otro mes desde su interposicion no hubiera recibido notificacion
alguna, segun lo dispuesto en los articulos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y Procedimiento
Administrativo Comun, en su redaccion dada por la Ley 4/1999.

El recurso contencioso-administrativo se interpondra, de acuerdo con lo dispuesto en los
articulos 25, 8.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, modificada por la Ley Orgéanica
19/2003, de 23 de diciembre, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa, ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, el plazo de dos meses desde el dia
siguiente al del recibo de la presente. No obstante lo anterior, tal como sefiala el articulo
116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Publicas y Procedimiento Administrativo Comun, en su redaccion dada por la Ley 4/1999, en
el supuesto de que se haya interpuesto el recurso potestativo de reposicion, no se podra
interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente
0 se haya producido la desestimacion presunta del mismo.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra via de recurso que estime
procedentex».

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos expido la presente certificacion de orden
y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Villanueva de la Cafiada, a 27 de marzo de 2009.

veBe
b, ALCALDE-PRESIDENTE
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