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1 ANTECEDENTES 

El planeamiento de aplicación sobre la parcela es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 
Villanueva de la Cañada (Madrid), aprobado definitivamente Resolución de 15 de enero de 1999 del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y publicado en el Suplemento al BOCM nº 27 de 2 de 
febrero de 1999. 

El PGOU incluye entre sus determinaciones la delimitación de unidades de ejecución en suelo urbano, entre 
las que se incluye la Unidad de Ejecución nº 14 con las siguientes características: 

- Denominación y situación: Suelo urbano en el ámbito de la casa – palacio y ermita de la Mocha Chica 

- Sistema de actuación: Compensación 

- Programación: año 1998 

- Superficie total del ámbito (aproximada): 45.734,20 m2. 

- Nº máximo de viviendas: 21 VIV. 

- Superficie de viario (aproximada): 2.772,25 m2 (sistema local) 

- Superficie espacios libres (aproximada): 19.767,25 m2 (Jardines de Cecilio Rodríguez) 

- Superficie equipamiento (aproximada): 13.840,45 m2 

- Ordenanza de aplicación: 4º grado 2 –Residencial Unifamiliar, 11º Conservación y protección del patrimonio, 
5º- 

Equipamiento, 7º- Espacios libres públicos. 

- Cesiones: suelo de espacios libres (Jardines de Cecilio Rodríguez) y suelo de equipamiento. 

- Área de Planeamiento Específico. 

 

2 OBJETO DEL PROYECTO 

El presente Proyecto de Urbanización tiene por objeto analizar y concretar las infraestructuras que desarrollan la 
Ordenación de la UE 14, verificando tanto su viabilidad como las conexiones con las infraestructuras existentes. 

El documento recoge la definición y esquema de las obras de urbanización necesarias para el desarrollo de la UE 14, 
marcando las condiciones, parámetros y calidades de los elementos significativos para finalmente establecer la valoración 
económica de su coste. 

El Proyecto comienza recogiendo todos aquellos datos básicos necesarios para la elaboración del mismo para pasar a 
describir cada una de las infraestructuras existentes y previstas. 

Las redes de infraestructuras que se dimensionan y sobre las que se definen los parámetros necesarios para el desarrollo del 
Proyecto de Urbanización, son las siguientes: Telecomunicaciones 

Dichas redes se han definido en cumplimiento de las Normas Urbanísticas del Plan de General de Ordenación Urbana de 
Madrid y en coordinación con la Normativa de la Compañía Suministradora. 

 

3 EMPLAZAMIENTO Y CARACTERISTICAS MÁS RELEVANTES 

Situada la UE-14 al Oeste del municipio de Villanueva de la Cañada en la zona denominada Villafranca del Castillo y 
colindante con la urbanización Silos de la Ermita. Dispone de fachada a la calle Mocha del castillo, que se conecta 
mediante enlace a la M-503 en el p.k. 18,5 aprox. Su accesibilidad es óptima a través de esta Autovía de titularidad 
Autonómica. 

Su forma es irregular, alcanzando una superficie bruta de 46.269,25 m2. Con una edificabilidad de 8.302,14 m2 edificables 
que se distribuyen en 21 viviendas. 
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Se respeta fielmente la zonificación establecida por el PGOU, en cuanto a la ubicación de las parcelas de vivienda 
unifamiliar, la red viaria interior, la zona de equipamiento y la zona verde. Cabe señalar la inclusión de una parcela de 
servicios urbanos con frente al viario, para la ubicación de un centro de transformación, exigible de acuerdo con la 
normativa técnica de aplicación en materia de suministro de energía eléctrica. 

Para establecer la concreta zonificación se ha llevado a cabo el oportuno levantamiento topográfico, realizado por el 
ingeniero técnico en topografía Juan Vicent Martínez con fecha octubre de 2017, que se adjunta como anexo. De dicho 
levantamiento se deriva una superficie del ámbito de 46.269,25 m2, ligeramente superior a la señalada en la ficha, de 
45.734,20 m2. La diferencia de superficie es de tan solo 535,05 m2, lo que supone un 1,16% de incremento, perfectamente 
asumible teniendo en cuenta que en la propia ficha señala la superficie del ámbito como “aproximada”. 

A partir del levantamiento topográfico se han señalado con precisión las distintas zonas de ordenación. 

UE 14 ”La Mocha Chica”  
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:  

El presente proyecto de urbanización resuelve todos los objetivos definidos para la resolución de las conexiones internas y 
externas de la UE 14 con las redes e infraestructuras del propio sector con las existentes, cumpliendo todas las normativas 
vigentes de servicios y municipales. 
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Plano de Ordenación. 
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4 CONEXION CON EL EXTERIOR 

La UE 14 no cuenta con canalizaciones telefónicas ni de telecomunicaciones importantes. Únicamente 
existen canalizaciones aéreas que discurren por las calzadas y aceras de la calle Extrarradio Diseminados. 

La UE 14 prevé la ejecución de una serie de infraestructuras de telecomunicaciones que conectarán con las 
redes existentes municipales. En concreto, para las telecomunicaciones, se ha diseñado la conexión con la 
red existente ejecutando una arqueta de conexión aéreo-subterránea en la margen de la calle Extrarradio 
Diseminados. Desde la arqueta se cruza la calle con 4 conductos de 63 mm de diámetro. 

Se dotará a la actuación de una red de canalización para la distribución de instalaciones de cableados de 
la Red General de Comunicaciones para voz, datos, fibra óptica, sistemas digitales, etc. Conectando a la red 
de Telefónica y permitiendo el futuro desarrollo de otros operadores. 

 

 

 
Imagen del plano de la Red de Telecomunicaciones proyectado 
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Situación de la Conexión exterior 

5 DESCRIPCION DE LA RED 

Teniendo en cuenta las infraestructuras que se han de construir y previa consulta a la compañía Telefónica, 
se establece un asesoramiento por parte de Telefónica que establece la propuesta de red que se recoge en 
el presente proyecto. 

Se han realizado las redes generales de acuerdo a los criterios y normas de la Compañía Nacional Telefónica 
de España. 

La acometida de las líneas de telefónica y telecomunicaciones a este ámbito se realizará mediante conexión 
con la línea existente aérea situada en la margen contraria de la calle Extrarradio, justo enfrente de la 
entrada a la UE 14. 

La red consta de una canalización principal desde la conexión con la cámara existente de 4 conductos de 
PVC Ø63 mm hasta el ámbito donde la canalización principal dentro ya del mismo pasa a ser de 2 
conductos de PVC Ø63 mm. De estas dos canalizaciones saldrán hacia las parcelas conducciones de 2 
conductos de PVC Ø63 mm para las acometidas a las mismas 

Se situarán cámaras de registro y arquetas en las conexiones para permitir en todo momento compatibilizar 
las redes de los diferentes operadores de telecomunicaciones, de tal manera que se configuren dos redes 
paralelas con una zanja única y arquetas y cámaras separadas. 
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Los conductos serán de PVC se ubicarán arquetas tipo "D", a lo largo de las líneas y tipo "H" al final de las 
mismas.  

De la misma forma las canalizaciones, cámaras y arquetas mantendrán siempre los recubrimientos de 
hormigón y relleno impuestos en las normas de las compañías. 

6 CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS 

Las canalizaciones telefónicas están compuestas básicamente por grupos de tubos de PVC de 63 mm de 
diámetro, lisos, de 2 y 4 conductos, alojados en zanjas de profundidades variables, recubiertos de hormigón 
HM-15, con un recubrimiento mínimo de 8 cm.   

La distancia mínima entre el hormigón del recubrimiento y el pavimento o acera es, en cualquier caso, de 60 
cm. 

Las arquetas y las cámaras de registro son de hormigón armado con la forma y dimensiones que se indican 
en los Planos. 

Las tapas de las arquetas serán de chapa estriada galvanizada en caliente y pintada según normas de 
Telefónica. 

Las tapas y cercos de las cámaras de registro serán de fundición según normas de Telefónica. 

7 CONFORMIDAD PREVIA DE OTROS ORGANISMOS 

El organismo que ha de prestar conformidad a las redes de canalizaciones telefónicas que se proyectan es la 
Compañía Telefónica que recibirá la red una vez ejecutada, a la que se ha solicitado la información básica 
necesaria, se ha recibido el asesoramiento, y a la que se solicitará la conformidad posterior. 

El inicio de las obras debe ser comunicado a la Compañía Telefónica para que sea solicitada la asistencia de 
un vigilante de la compañía durante las obras y finalmente realizar la solicitud de la Aceptación de la red 
una vez finalizada. 

8 FORMULA DE REVISION DE PRECIOS 

En virtud de lo indicado en el Artículo 101-103-19 de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017: 

• No procede Revisión de Precios dada la duración de las obras. 

9 COORDINACIÓN CON LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 

Con objeto de disponer de unos criterios de unificación que eviten interferencias de las obras contenidas en 
el presente Proyecto con el resto de obras de la urbanización, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Las obras de cruce de las canalizaciones bajo calzadas deberán realizarse antes de extender la base 
de hormigón. 

• Las canalizaciones proyectadas se han situado preferentemente bajo aceras y áreas peatonales, y 
en segundo orden bajo calzada. 

• Las canalizaciones se han dispuesto respetando las recomendaciones recogidas en el Plan General 
del Municipio de Madrid. 

Como norma general, cualquier obra de canalización, y en particular, las de canalizaciones telefónicas y de 
telecomunicaciones, se ejecutarán con antelación a las obras de pavimentación y con posterioridad a las 
de explanación. 
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10 PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

El plazo de ejecución de las obras objeto del presente Proyecto Específico de Telecomunicaciones se 
establece en un (1) mes, siendo el plazo de ejecución del proyecto completo de seis (6) meses. 

El plazo de garantía de las obras de acuerdo con lo dispuesto en la Normativa Municipal será de dos (2) años 
contados a partir de la recepción de las mismas. 

 

11 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Dada la índole de las obras contenidas en el presente Proyecto, se considera que el Contratista Adjudicatario 
de las mismas debería estar incluido en la clasificación: 

    Grupo I (subgrupo 7) 

12 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 

En el presente Proyecto se ha tenido en cuenta la vigente normativa municipal y especialmente las 
estipulaciones de los textos normativos y preceptivos siguientes: 

• Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid aplicable a la redacción de 
proyectos y ejecución de las obras municipales. 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

• Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. 

• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

• Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
Trabajo y Seguridad Social. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cemento RC-08. 

• Instrucción para el hormigón estructural EHE. 

• Normas  U.N.P. del Instituto de Racionalización del Trabajo. 

• Recomendaciones de las compañías suministradoras de telecomunicaciones. 

• Normas U.N.E. aprobadas por el Instituto Nacional de Racionalización y Normalización. 

• Pliego de Condiciones Administrativas y Económicas Particulares que se establezca de modo previo 
a la contratación de las obras comprendidas en el presente proyecto. 

• Real Decreto 1/1192, de 26 de Junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y ordenación Urbana. 

• Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio) 

• Ley 31/1987 de 18 de Diciembre de Ordenación de Telecomunicaciones. 

• Ley 32/92 de 3 de Diciembre, de Modificación de la Ley 31/1987, de Ordenación de las 
Telecomunicaciones. 

• Ley 42/1495 de 22 de Diciembre de 1995, de Telecomunicaciones por cable. 

• Normativa Técnica de telecomunicaciones. 
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13 PRESUPUESTO 

El presupuesto de Ejecución Material de las obras del presente proyecto asciende a la cantidad de TREINTA MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (30.997,20€) 

El presupuesto de ejecución por Contrata de las obras del presente Proyecto asciende a la cantidad de CUARENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (44.632,87€), I.V.A. incluido. 

 

14 DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

 

Documento nº1: Memoria 

 

ANEJOS 

Anejo nº1.- Conformidad Previa de Otros Organismos 

 

Documento nº2: Planos 

VI.1.- Situación y Emplazamiento. 

VI.2.- Planta General. 

VI.3.- Detalles. 

 

Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas 

 

Capítulo nº1.- Condiciones Generales 

Capítulo nº2.- Descripción de las Obras 

Capítulo nº3.- Medición y abono de las obras 

Capítulo nº4.- Condiciones Particulares 

Capítulo nº5.- Artículo Único 

 

Documento nº4: Presupuesto 

 

 4.1.- Mediciones 

 4.2.- Cuadro de Precios 

 4.3.- Presupuesto Parcial 

 4.4.- Presupuesto Total 
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15 CONCLUSIÓN 

El presente Proyecto, con todos sus documentos, describe una Obra Completa, entendiendo por ésta la 
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de 
que posteriormente pueda ser objeto y ya que comprende todos y cada uno de los elementos que son 
precisos para la utilización de la obra. 

El presente Proyecto cumple la normativa vigente y las obras en él recogidas se definen completamente, por 
lo que pueden disponerse para el uso y servicio público. 

Considerando que la necesidad de este Proyecto se encuentra debida y suficientemente justificada, lo 
sometemos a aprobación. 

 

Madrid, 4 de Marzo de 2024 

 

 

     Autor del Proyecto                          Promotores 

 
 
 
 
 
 
    Juan Guzmán Pastor, arquitecto. GPA S.L. 
                                                                                                                                                             AFAR 4 SL 
                                                                                                                                                               IKASA SL 
                                                                                                                                                              ALEXIA SL 
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1 CONFORMIDAD PREVIA DE OTROS ORGANISMOS 

El organismo que ha de prestar conformidad a las redes de canalizaciones telefónicas que se 
proyectan es la Compañía Telefónica que recibirá la red una vez ejecutada, a la que se ha 
solicitado la información básica necesaria y de la que se ha recibido el asesoramiento sobre el 
diseño de la red proyectada, con lo cual se garantiza el ajuste de aquél a la Normativa vigente 
de las mismas. 

A continuación se adjuntan los planos proporcionados por Telefónica para el asesoramiento 
sobre el diseño de la red y conexiones exteriores.  
Asimismo se solicitará a la empresa Telefónica la conformidad técnica al Proyecto. 

Dichas conformidades se adjuntarán a los expedientes conforme sean remitidos por la 
Compañía Telefónica. 

El inicio de las obras debe ser comunicado a la Compañía Telefónica para que sea solicitada la 
asistencia de un vigilante de la compañía durante las obras y finalmente realizar la solicitud de la 
Aceptación de la red una vez finalizada. 
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Buenas  

Abro expediente 39349, en breve contactara uno de nuestros técnicos para atender su solicitud, saludos. 

Atendido por Felipe M R 

 

Grupo Variaciones y Asesoramientos Centro 

 

De: Enrique Fernández <efernandez@asocivil.com>  

Enviado el: martes, 2 de noviembre de 2021 16:45 

Para: TE_VARIACIONES_Y_ASESORAMIENTOS <variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com> 

CC: dmoreno@asocivil.com 

Asunto: Viabilidad de suministro UE 14: Villanueva de la Cañada. 

Buenas tardes, adjunto solicitud de viabilidad de suministro para la ejecución del Proyecto de urbanización de la UE 14 ”La Mocha Chica” en 

Villanueva de La Cañada(Madrid). Adjuntamos datos de la urbanización y plano en planta con la propuesta de extensión de red. 

Gracias. 

mailto:efernandez@asocivil.com
mailto:variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
mailto:dmoreno@asocivil.com
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Un saludo, 

Enrique Fernández del Castaño 

Móvil: 607 855 515 

Teléfono: 91 415 89 65 

Fax: 91 744 07 37 

C/ López de Hoyos 286, bajo derecha 

28043 Madrid 
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1 CONDICIONES GENERALES 

1.1 OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las obras, fijar las 
condiciones técnicas y económicas de los materiales y su ejecución, así como las condiciones 
generales que han de regir en la realización de las obras correspondientes al “PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DE LA UE 14. “LA MOCHA CHICA”.VILLANUEVA DE LA CAÑADA (MADRID).” 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá junto con las disposiciones que, con 
carácter general y particular, se indican en el Artículo 1.5. 

1.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Las obras quedan definidas por los documentos Nº 2 Planos, donde se especifican las características 
geométricas y los materiales a emplear y Nº 3 Pliego de Prescripciones, donde se establecen la 
naturaleza y características físicas de las obras. 

1.3 COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

En caso de contradicción o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares prevalecerá lo establecido en este último documento. 

Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si 
estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente 
definida en uno u otro documento y que aquélla tenga precio en el Presupuesto. 

1.4 REPRESENTANTE DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA 
Director de la Obra 

La Propiedad designará al Director de la Obra que será responsable de la inspección y vigilancia de la 
ejecución del contrato y asumirá la representación de la Propiedad frente al Contratista. El Director de 
Obra propondrá a la Propiedad a un Ayudante de Obra. 

En lo sucesivo, cada vez que se mencione al Director de la Obra se entenderá, por extensión y en 
ausencia del mismo, al Ayudante de Obra. 

Representante del Contratista 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona con titulación 
suficiente que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como su representante 
ante la Propiedad a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las obras y con 
autoridad suficiente para ejecutar las órdenes del Director relativas al cumplimiento del contrato. 

En todo caso, previamente al nombramiento de su representante, el Contratista deberá someterlo a la 
aprobación de la Propiedad y siempre conforme a lo indicado en los pliegos del contrato. 

 

1.5 DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL 

Además de lo especificado en el presente Pliego, serán de aplicación las siguientes disposiciones, 
normas, reglamentos y recomendaciones, cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras 
objeto de este Pliego, quedan incorporadas a él formando parte integrante del mismo: 

• Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid aplicable a la 
redacción de proyectos y ejecución de las obras municipales. 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
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• Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. 

• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

• Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, Trabajo y Seguridad Social. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cemento RC-03. 

• Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado EHE. 

• Normas U.N.P. del Instituto de Racionalización del Trabajo. 

• Recomendaciones de las compañías suministradoras de teléfonos y telecomunicaciones.  

• Normas U.N.E. aprobadas por el Instituto Nacional de Racionalización y Normalización. 

• Pliego de Condiciones Administrativas y Económicas Particulares que se establezca de 
modo previo a la contratación de las obras comprendidas en el presente proyecto. 

• Real Decreto 1/1192, de 26 de Junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y ordenación Urbana. 

• Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio) 

• Ley 31/1987 de 18 de Diciembre de Ordenación de Telecomunicaciones. 

• Ley 32/92 de 3 de Diciembre, de Modificación de la Ley 31/1987, de Ordenación de las 
Telecomunicaciones. 

• Ley 42/1495 de 22 de Diciembre de 1995, de Telecomunicaciones por cable. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda 
índole promulgadas con anterioridad a la fecha de licitación y que sean de aplicación a los trabajos a 
realizar, tanto si están especificadas como si no lo están en la relación anterior. 

Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de este Pliego y los de 
otra prescripción análoga contenida entre las mencionadas, será de aplicación la más exigente. 

Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fuesen conceptualmente incompatibles o 
contradictorias, prevalecerán las de este Pliego salvo autorización expresa del Director de la Obra. 

1.6 RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias que se precisen para la ejecución de las 
obras, elaborando la información precisa y tramitándola ante los organismos correspondientes. 

La señalización de las obras, durante su ejecución, será de cuenta del Contratista que, asimismo, 
estará obligado a balizar, estableciendo incluso vigilancia permanente, aquellos puntos o zonas que, 
por su peligrosidad, puedan ser motivo de accidentes, en especial las zanjas abiertas y los obstáculos 
en calles abiertas al tráfico de vehículos o peatonal. Serán también de cuenta del Contratista las 
indemnizaciones y responsabilidades que hubieran lugar por perjuicios ocasionados a terceros como 
consecuencia de accidentes debidos a una señalización insuficiente o defectuosa. 

El Contratista, bajo su responsabilidad y las prescripciones que imponga el correspondiente Servicio del 
Ayuntamiento, asegurará el tráfico durante la ejecución de la obra, bien por las calles existentes o por 
las desviaciones que sean necesarias, atendiendo a la conservación de las vías utilizadas en 
condiciones tales que el tráfico se efectúe dentro de las exigencias mínimas de seguridad. 

Finalmente, correrán a cargo del Contratista todos aquellos gastos que se deriven de daños o 
perjuicios a terceros con motivo de las operaciones que requieran la ejecución de las obras o que se 
deriven de una actuación culpable o negligente del mismo. 

2 CONDICIONES GENERALES 

2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS 

Las obras previstas en el presente Proyecto se concretan en el establecimiento de la canalización 
telefónica dentro del ámbito de actuación, su conexión con la red general de la empresa Telefónica, y 
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el enterramiento de las líneas aéreas existentes dentro de la zona a urbanizar. 

2.2 PLAZO DE REALIZACION DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras objeto del presente Proyecto Específico de Telecomunicaciones se 
establece en un (1) mes. 

2.3 PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS 

De acuerdo con la normativa vigente, el plazo de garantía de las obras de urbanización será de dos 
(2) años.  

3 MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

3.1 GENERALIDADES 

Las obras ejecutadas se medirán por su volumen, peso, superficie, longitud o simplemente por el 
número de unidades de acuerdo con la definición de obras que figuran en el cuadro de precios y se 
abonarán los precios señalados en el mismo. 

En los precios del Cuadro se consideran incluidos: 

• Los materiales con todos sus accesorios, a los precios resultantes a pie de la obra, que 
quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

• La mano de obra, con sus pluses y seguros sociales, que interviene directamente en la 
ejecución de las unidades de obra. 

• En su caso, los gastos de personal, combustibles, energía, amortización, conservación, etc, 
de la maquinaria que se prevé utilizar en la ejecución de la unidad de obra. 

• Los gastos de instalación de oficina a pie de obra, comunicaciones, edificaciones de 
almacenes, y talleres, los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la 
obra, los causados por los medios y obras auxiliares, los ensayos de los materiales y los 
detalles imprevistos que al ejecutar las obras deben ser utilizados o realizados. 

La medición y abono al Contratista de obras ejecutadas debe referirse a unidades totalmente 
terminadas a juicio exclusivo del Técnico Encargado. Solamente en casos excepcionales se concluirán 
obras incompletas y acopios de materiales. 

Para las primeras se estará a la descomposición de precios que se efectué previa a la contratación. 
Los materiales acopiados se abonarán como máximo las 3/4 partes del importe que les corresponda 
de la descomposición de precios. 

Las unidades de obra que sea preciso descomponer o que den lugar a presupuesto parcial, así se 
estudiará. 

La medición de las unidades de obra ejecutadas se llevará a cabo conjuntamente con el Técnico 
Encargado y el Contratista, siendo a cuenta de este último todos los gastos de material y personal que 
se originen. 

3.2 ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas designadas en el presupuesto, o las que surjan durante la construcción de las 
obras, serán de abono íntegro, salvo que en el título de partida se indique expresamente que es a 
justificar, lo que deberá hacerse con precios del Proyecto, siempre que sea posible, y en caso contrario 
con precios contradictorios. 

El abono íntegro de la partida alzada se producirá cuando hayan sido completa y satisfactoriamente 
ejecutadas todas las obras que en conjunto comprende. En ningún caso podrá exigirse por el 
Contratista cantidad suplementaria alguna sobre el importe de la partida alzada, a pretexto de un 
mayor costo de las obras a realizar con cargo de la misma. 
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3.3 MEDICION Y ABONO DE LA EXCAVACION 

La excavación se medirá y abonará por su volumen sobre el terreno y no sobre los productos extraídos. 

El precio del m3 de excavación comprende: 

• Todas las operaciones necesarias para la ejecución de la excavación, cualquiera que sea la 
naturaleza del terreno. 

• La limpieza de las calzadas y aceras que hayan resultado ensuciadas por los productos 
resultantes de la excavación. 

• Cuantos medios y obras auxiliares sean precisos, tales como desagües, desvío de cauces, 
extracciones de agua, agotamiento, pasos provisionales, apeos de canalizaciones, 
protecciones, señales, etc. 

No se tendrán en cuenta la profundidad de la excavación cuando no se indique expresamente en el 
precio. 

No serán abonables los excesos de excavación que ejecute el Contratista sobre los volúmenes teóricos 
deducidos de los planos, órdenes de la Dirección de Obra y perfiles reales del terreno, ni tampoco los 
desprendimientos. 

3.4 ABONO DE LOS MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES, DE LOS ENSAYOS Y DE LOS DETALLES 
IMPREVISTOS 

No serán de abono independiente: 

• Los medios y obras auxiliares a que se refiere el art. 3.1. 

• Los gastos ocasionados por la realización de los ensayos que la Dirección de la Obra 
juzgue necesarios para comprobar que los materiales cumplen las condiciones exigidas. 

3.5 MEDICION Y ABONO DE OBRAS NO INCLUIDAS 

Cuando sea necesario ejecutar unidades de obra no incluidas en el presente Proyecto, el precio 
contradictorio correspondiente será calculado, siempre que sea posible, tomando como base de los 
mismos precios de los elementos descompuestos que han servido para formar los que figuran en este 
Proyecto. 

Para estas nuevas unidades, se especificará claramente la forma de medición al convenir el precio 
contradictorio, y si no es así, se ajustará a lo admitido en la práctica habitual. 

3.6 INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO DE 
LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

El Contratista deberá adoptar, en cada momento, todas las medidas que se estimen necesarias para 
la debida seguridad de las obras. 

En consecuencia, cuando por motivo de la ejecución de los trabajos, o durante el plazo de garantía, y 
a pesar de las precauciones adoptadas en la Construcción, se originasen averías o perjuicios en 
instalaciones y edificios públicos o privados, servicios, monumentos, jardines, bienes, etc, el Contratista 
abonará el importe de reparación de los mismos. 

3.7 MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuese, sin 
embargo, admisible a juicio del Director de la obra podrá ser recibida, provisional o definitivamente en 
su caso, pero el Contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación alguna, con 
la rebaja que el Director de la obra acuerde, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a 
su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del contrato. 
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3.8 MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS 

Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del contrato, se abonarán con arreglo a los 
precios del Cuadro de Precios del Presupuesto. 

Cuando por consecuencia de recisión, o por otra causa, fuera preciso valorar las obras incompletas, 
se aplicarán los precios del Cuadro de Precios Nº 2 que se confeccionará previamente a la 
contratación de las obras, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra 
fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro. 

En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna fundada en la insuficiencia de los 
precios de los Cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los 
referidos precios. 

3.9 BALIZAMIENTO, SEÑALIZACION, DESVIOS DE TRÁFICO Y DAÑOS INEVITABLES 
DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

Comprenden estos trabajos la adquisición, colocación, vigilancia y conservación de señales durante la 
ejecución de las obras, su guardería, construcción y conservación de desvíos, semáforos y jornales de 
personal necesario para seguridad y regularidad del tráfico, y serán abonados por el Contratista sin 
derecho a indemnización alguna. 

3.10 PRUEBAS Y ENSAYOS 

El Director de la obra podrá someter, tanto a los materiales empleados como a las unidades de obra 
ejecutadas, a todas las pruebas y ensayos que juzgue necesarios para asegurar su calidad y 
adecuación a lo prescrito en este Pliego, siendo todos los gastos que ello ocasione por cuenta del 
Contratista. 

4 CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL PROYECTO 

4.1 CONDICIONES DE TIPO GENERAL 
Objeto 

Tiene por objeto definir las obras, fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales y su 
ejecución, así como las condiciones generales que han de regir en la ejecución de las obras de las 
canalizaciones telefónicas y telecomunicaciones correspondientes al “PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
DE LA UE 14. “LA MOCHA CHICA”.VILLANUEVA DE LA CAÑADA (MADRID)”. 

Disposiciones de carácter general y particular 

Además de las Condiciones Técnicas particulares aquí contenidas, serán de aplicación las generales 
específicas en el apartado 1.5 y las normas establecidas por la compañía Telefónica. El contratista se 
obliga a mantener con ella el debido contacto para evitar, siempre que sea posible, criterios dispares y 
complicaciones en la ejecución. 

Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento este obligado por la vigente legislación, en 
caso de discrepancia entre el contenido de los documentos mencionados se aplicará el criterio 
correspondiente al que tenga una fecha de aprobación posterior, Con idéntica salvedad, será de 
aplicación preferente, respecto de los anteriores documentos a los expresados en estas Condiciones 
Técnicas Particulares. 

4.2 DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
Obras comprendidas 

Se refiere a todas las obras definidas en el Proyecto y que se consideran necesarias para canalizar el 
servicio telefónico y de telecomunicaciones a la urbanización. 

Descripción de las obras 

Las obras objeto del presente Proyecto y a las que, en consecuencia,  serán de aplicación las 
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condiciones establecidas en este Pliego son las siguientes: 

A EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS 
Consisten en la excavación del terreno, con medios mecánicos, hasta conseguir la sección tipo 
prevista en el Proyecto. Posteriormente, una vez colocados los conductos, se rellena la zanja con 
material seleccionado procedente de la excavación. Por  último se procederá a compactar el relleno 
hasta alcanzarse una densidad igual a la de la explanación bajo aceras. 

B COLOCACIÓN DE CONDUCTOS 
Los conductos se colocarán tal como se indica en los planos, la separación entre los mismos se 
conseguirá intercalando los correspondientes soportes distanciadores siendo todos ellos de P.V.C. 

La separación entre conductos será de 3 cm exteriormente.  

Los conductos irán recubiertos con hormigón en masa de 150 Kg/m3 formando un prisma continuo, tal 
como se indica en los planos de secciones adjuntos. 

C CÁMARAS DE REGISTRO Y NODOS 
Cámaras de registro: 

Sus dimensiones y características se detallan en Planos. Las paredes principales serán de hormigón 
armado, excepto las destinadas a entradas de conductos, que serán de hormigón en masa. Las 
soleras y los techos serán de hormigón armado. Los techos también podrán ser a base de losas 
prefabricadas de hormigón pretensado. 

El acceso se realiza por un cuello superior, de altura variable y hormigón armado, cerrado por una 
tapa metálica del tipo normalizado por Telefónica. En el interior de la cámara se colocarán unos 
ganchos de polea para posibilitar el tendido de cables y unas regletas para soportar los apoyos de los 
cables telefónicos. 

Los armados serán a base de barras corrugadas. 

El hormigón empleado será de resistencia característica 150 Kg/cm2. 

Nodos de telecomunicaciones 

Sus dimensiones y características se detallan en los planos del presente proyecto. Se construirán “in 
situ” con hormigón armado al igual que las cámaras telefónicas y se preverá una conexión eléctrica 
para la aparamenta. 

D ARQUETAS 
Las arquetas quedan definidas en Planos. Serán del tipo D,H y DM para telefónica, construidas a base 
de hormigón armado con barras corrugadas de 6 mm de diámetro y hormigón de 150 Kg/cm2 de 
resistencia característica. Los techos están constituidos por placas metálicas convenientemente 
ancladas a las paredes mediante tacos y tornillos. 

 

E ACOMETIDAS A EDIFICIOS 
Las canalizaciones laterales proyectadas desde cámaras o arquetas a edificios deben terminarse en 
puntos tales que la conexión con los armarios para distribución de la red interior sea de la menor 
longitud posible, es decir, la entrada en los edificios deberá realizare en un punto próximo al previsto 
para la instalación del armario citado. 

F OBRAS COMPLEMENTARIAS E IMPREVISTOS 
El  Contratista queda obligado a ejecutar las obras complementarias que resulten necesarias para la 
adecuada terminación de las obras, aunque las mismas no estén detalladas en el Proyecto. 

Asimismo deberá ejecutar las obras imprevistas que pudiese ser necesario ejecutar durante el 
desarrollo de los trabajos. 
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La ejecución de las unidades de obra que no estuviesen definidas en el Proyecto se ajustarán a las 
directrices y órdenes del Director de la obra. 

Condiciones técnicas de los materiales 

Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista y 
procederán de los lugares, fábricas o marcas que, elegidos por dicho Contratista hayan sido 
previamente aprobados por el Director de la Obra. Cuando existan normas oficiales en particular por 
Telefónica establecidas en relación con su empleo, deberán satisfacer las que estén en vigor en la 
fecha de licitación. 

G MATERIAL PARA RELLENO DE ZANJAS 
El material a emplear en el relleno de las zanjas, será el procedente de la propia excavación o de la 
obra. 

H AGUA 
El agua para la confección de los hormigones deberá ser limpia y dulce, cumpliendo las condiciones 
recogidas en la Instrucción EHE. 

I CEMENTO 
El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepción de 
cementos en las obras de carácter oficial y las especificadas en la Instrucción EHE, debiendo ser capaz 
de proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se le exigen en el artículo décimo de la misma 
Instrucción. 

El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto será "Portland" siempre que las 
características del terreno lo permitan. En caso contrario se dispondrá un cemento apropiado al 
ambiente que dé resistencias similares y que deberá ser aprobado por el Director de la obra. 

J ÁRIDO PARA HORMIGONES 
Los áridos para la fabricación de hormigones cumplirán las prescripciones impuestas en la Instrucción 
EHE. 

K ACERO PARA ARMADURAS 
Salvo autorización en contra del Director de la obra, el acero a emplear en las armaduras de hormigón 
armado estará formado por barras corrugadas con un límite de elasticidad de 4.100 KG/cm2. 

Deberá cumplir las especificaciones de la Instrucción de hormigón estructural EHE. 

 

L LADRILLOS Y PIEZAS CERÁMICAS 
No deberán tener cal, piedras, ni otras impurezas, estarán bien cocidos, serán duros, homogéneos y sus 
aristas no presentarán deformaciones. Al romperse deberán presentar una contextura uniforme de 
grano fino. 

No habrán de secarse rápidamente, exfoliarse, presentar eflorescencias bajo la acción de los agentes 
atmosféricos, ni ser dañados por el fuego. Deberán dar sonido metálico al golpearlos y absorber una 
cantidad de agua menor que el 14% de su peso después de un día de inmersión. 

La resistencia mínima a comprensión será de 200 Kg/cm2 y se determinará de acuerdo con la Norma 
UNE 7059. 

M CONDUCTOS PARA CABLES 
La totalidad de los conductores para albergar los cables telefónicos serán de cloruro de polivinilo 
(PVC) rígido, de 110 mm diámetro en las redes principales y de 63 mm de diámetro en las secundarias 
para la red telefónica. 
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También se incluirán en las zanjas tritubos de PE alta densidad de ∅ 40 mm de diámetro exterior y 3 mm 
de espesor en las zonas exigidas por la compañía. 

La densidad será de 1400 Kg/m3 y la resistencia a la tracción superior a 500 Kg/cm2. 

El radio de curvatura en frío mínimo será de 30 m. 

N SOPORTES DISTANCIADORES 
Serán de plástico rígido resistente al choque y de los modelos normalizados por Telefónica. 

O CODOS 
Serán de plástico rígido con un diámetro exterior de 3,2 mm de espesor. 

P FUNDICIÓN 
Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo.  Deberán 
ser tenaces y duras, pudiendo sin embargo trabajarlas con lima y buril. No tendrá bolsas de aire o 
huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia o la continuidad y buen 
aspecto de la superficie. 

Los agujeros para los pasadores y pernos, se practicarán siempre en taller haciendo uso de las 
correspondientes máquinas y herramientas. El Director de la obra podrá exigir que los agujeros vengan 
taladrados según las normas que fijará en cada caso. 

La resistencia mínima a la tracción será de 15 Kg/mm2. 

Las barras de ensayo se sacarán de la mitad de la colada correspondiente o vendrán fundidas con las 
piezas moldeadas. 

Q OTROS MATERIALES 
Los demás materiales que sea preciso utilizar en la obra, y para los que no se detallan especialmente 
las condiciones que deben cumplir, serán de primera calidad y, antes de colocarse en obra, deberán 
ser reconocidos y aceptados por el Director de obra, quedando a la discreción de éste la facultad de 
desecharlos, aun reuniendo aquella condición, si se encontraran materiales análogos, que estando 
también clasificados entre los de primera calidad presentaran mejores condiciones que los propuestos 
por el Contratista, quien queda obligado a aceptar y emplear los materiales que hubiese designado el 
Director de la obra. 

R RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
La aceptación de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de los 
mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que dichos 
materiales se hayan empleado, sin perjuicio de la responsabilidad derivada, según la normativa 
vigente, de posibles vicios ocultos de ejecución. 

Condiciones de ejecución de las obras 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, los Planos y 
Presupuestos del Proyecto y las instrucciones del Director de la obra, quien resolverá además, las 
cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de los distintos documentos y a las 
condiciones de ejecución. 

S ORDEN DE LOS TRABAJOS 
El Director de la obra fijará el orden en que deben llevarse a cabo los trabajos, estando obligado el 
Contratista a cumplir exactamente cuánto se disponga sobre el particular. 

T REPLANTEO  
El Técnico Encargado sobre el terreno hará el replanteo general de las canalizaciones, marcando las 
alineaciones con los puntos necesarios para que con el auxilio de los planos pueda el contratista 
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ejecutar debidamente las obras. 

En las cámaras de registro se ejecutará el replanteo de las mismas con los detalles que sean 
necesarios,  marcándose por el Técnico Encargado las entradas y las salidas de las canalizaciones. 

Será obligación del Contratista el suministro, custodia y reposición de las señales que se le establezcan 
en el replanteo. 

U CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 
La  construcción de las obras se realizará en su totalidad con el máximo esmero y corrección 
siguiéndose las normas de la buena práctica, las que en este Pliego se fijan y las que en su momento 
dicte la Dirección de la obra. 

Salvo en lo referente a lo colocación de los conductos y construcción de las cámaras de registro, no se 
fijan en este capítulo cómo han de ser ejecutadas las obras, ya que se sobreentiende que deben 
ejecutarse con la mejor tecnología del momento, y que la Contrata encargada de la ejecución de los 
trabajos será de máxima solvencia apoyada con la vigilancia del personal Técnico  de Telefónica, del 
Ayuntamiento de Madrid. 

V COLOCACIÓN DE LOS CONDUCTOS 
Una vez excavada la zanja y debidamente rasanteada y limpia la superficie del fondo, se procederá a 
extender una solera de hormigón tipo HM-15 de 8 cm, de espesor, sobre la que se colocará la primera 
hilera de conductos. 

 A continuación se colocarán los soportes distanciadores, a intervalos de 70 cm, y se rellenan los 
espacios libres con hormigón tipo HM-15 hasta 3 cm por encima de la primera hilera de conductos. 

 A continuación se coloca la segunda hilera de conductos, alojándolos en los respectivos huecos de 
los soportes, y sobre éstos nuevamente los soportes distanciadores que soporten la siguiente hilera, 
procediéndose, de forma análoga a la ya especificada, hasta colocarse todas las hileras de 
conductos. 

Colocados todos los conductos, se hormigona con hormigón tipo HM-15, hasta formar un dado 
protector  con un espesor de 8 cm por encima de la generatriz superior de la última hilera de 
conductores. 

Antes de completar el relleno de la zanja, se efectuará la prueba de todos los conductos instalados, 
consistentes en pasar por cada uno de ellos un mandril para comprobar que no habrá dificultades 
posteriormente al tenderse los cables telefónicos y de fibra óptica. El mandril a emplear estará 
constituido por un cuerpo cilíndrico rematado por casquetes esféricos y dotados en ambos extremos 
de anillas para posibilitar su manejo. La longitud mínima del mandril será de 10 cm y su diámetro de 8,5 
cm. En el caso de existir en los conductos curvas de pequeño radio, se podrá sustituir el mandril por un 
cuerpo esférico de 8,5 cm de diámetro. 

Habrá que tomar especial cuidado en que la acometida de los conductos a las cámaras de registro se 
efectúe a las cotas indicadas en los Planos, para lo cual habrá que profundizar las zanjas al acercarse 
a dichas cámaras.  

La canalizaciones secundarias o laterales harán su entrada en las cámaras por las paredes 
transversales y los más próximo posible al techo. De no ser esto posible, y hubiese que conectar a 
través de una de las paredes principales, se instalarán manguitos de tubo, 110 m o 63 mm de diámetro 
y 3,2 mm de espesor, embebidos en la pared principal y en los 40 cm superiores de la misma. 

La unión de los conductos entre sí, se realizará por encolado e introducción del extremo recto de uno 
en el extremo en forma de copa del otro. 

En el caso de existir curvas en el recorrido debe procurarse efectuar los empalmes lo más alejado 
posible de las mismas, así como reducir la distancia entre los soportes distanciadores a fin de mantener 
constante la separación entre los tubos. 

W CÁMARAS DE REGISTRO 
La solera, de hormigón en masa tipo HM-15, se extenderá dándole una pendiente del 1% hacia el 
sumidero que tendrá forma cilíndrica de 20 cm de diámetro por 15 cm de profundidad. El borde de la 
solera está constituido por una zapata corrida a lo largo de todo el perímetro de sección rectangular 
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de 40 x 25 cm. 

Las paredes principales serán de hormigón armado tipo HM-15 y las destinadas a entradas de 
conductos serán de hormigón en masa H-150. 

Terminada la cámara se colocarán, con tacos de expansión, los enganches de polea y las regletas 
para sujetar los cables, en los lugares y distancias indicados en Planos. 

Las cubiertas de las cámaras se podrán construir con losas prefabricadas de hormigón pretensado o "in 
situ" mediante hormigón armado, teniendo cuidado de dejar la abertura de acceso. 

Si, debido a la profundidad de la cámara, fuese preciso construir un buzón de acceso, éste se 
ejecutará de hormigón armado apoyado sobre la cubierta y paredes de la cámara y su altura será tal 
que quede 12 o 14 centímetros por debajo de la superficie, según se trate de un tipo u otro de 
cámara, instalando sobre el mismo la tapa rectangular que irá apoyada y atornillada a las paredes del 
buzón mediante tacos de expansión. 

X ARQUETAS 
Las arquetas irán siempre ubicadas en aceras o zonas verdes, pues sus tapas no están calculadas para 
sobrecargas de tráfico rodado. Sus paredes y solera son de hormigón armado tipo HA-15 y la tapa 
reforzada de hormigón del modelo normalizado por Telefónica.  

5 ARTICULO ÚNICO 

Las condiciones por las que regirá la contratación y ejecución de las obras descritas en el presente 
proyecto, tanto en el articulado de disposiciones generales como en Prescripciones sobre Materiales, 
Unidades de Obra, Controles de Calidad, Recepción y Prueba de las Instalaciones, y sobre medición y 
abono de las mismas serán además las que estipula el Pliego de Condiciones Técnicas Generales del 
Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y los Pliegos Generales del mismo, así como las 
disposiciones vigentes de ámbito ministerial y de normativa de las compañías suministradoras y de 
servicios que operan en el municipio de Villanueva de la Cañada 

La fórmula de revisión de precios será la que figure en la memoria del proyecto. 

 

Madrid, 4 de Marzo de 2024. 

     Autor del Proyecto                          Promotores 

 

 

 

 

    Juan Guzmán Pastor, arquitecto. GPA S.L. 
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA CANTIDAD

06 PE VI. TELEFÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráuli-
co, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin
transporte.

1 10,00 0,80 0,20 1,60
1,60

U11TC070 m CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 2 PVC 63 mm ACERA

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m para 2
conductos, en base 2, de pvc de 63 mm de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón hm-20 de central de 6 cm de recubrimiento su-
perior e inferior y 7,2 cm lateralmente, incluso excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa supe-
rior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm,
compactada al 95% del p.N., Ejecutado según pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de ace-
ra).

Calle A 1 165,90 165,90
Calle B 1 63,33 63,33

229,23
U11TC090 m CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 4 PVC 63 mm ACERA

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m para 4
conductos, en base 2, de pvc de 63 mm de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón hm-20 de central de 6 cm de recubrimiento su-
perior e inferior y 7,2 cm lateralmente, incluso excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa supe-
rior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm,
compactada al 95% del p.N., Ejecutado según pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de ace-
ra).

Calle A 1 210,50 210,50
210,50

U11TC010 m CANAL. TELEF. 1 PVC 40 ACERA

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,25x0,61 m. Para un
conducto de pvc de 40 mm. De diámetro, embebido en prisma de
hormigón hm-20 de central de 6 cm. De recubrimiento superior e
inferior y 7 cm. Lateralmente, incluso excavación de tierras a máqui-
na en terrenos flojos, tubo, cuerda guía para cables, hormigón y re-
lleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación,
en tongadas <25 cm., Compactada al 95% del p.N., Ejecutado se-
gún pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin
rotura, ni reposición de acera).

Calle A 1 20,00 20,00
Calle B 1 7,00 7,00

27,00
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA CANTIDAD

mU03FA050 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, GALER.Y COL.

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, moldeado y vi-
brado, en soleras y alzados de galerías de servicio, colectores, cáma-
ras y pozos o arquetas de saneamiento, ejecutados en zanja a cual-
quier profundidad, con hm-20/p/40 (cem-ii ), con árido procedente
de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.

1 10,00 10,00
10,00

mU18A151 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA

Arqueta tipo df-iii prefabricada, de dimensiones exteriores
1,58x1,39x1,18 m,con ventanas para entrada de conductos, incluso
10 cm de hormigón de limpieza hm-20 n/mm2, embocadura de
conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de la obra.

Calle A 2 2,00
2,00

mU18A170 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF-III C/TAPA

Arqueta tipo hf-iii prefabricada, de dimensiones exteriores
1,28x1,18x0,98 m,con ventanas para entrada de conductos, incluso
10 cm de hormigón de limpieza hm-20 n/mm2 y embocadura de
conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de la obra.

Calle A 1 1,00
1,00

mU18A150 ud ARQUETA PREFABRICADA TIPO M

Suministro y colocación de arqueta prefabricada tipo m según nor-
mas de telefónica.

Calle A 8 8,00
Calle B 3 3,00

11,00
mU18A060 ud TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO D

Suministro y colocación de tapa y cerco para arqueta tipo d, fabrica-
da en chapa estriada galvanizada en caliente y pintada según nor-
mas de telefónica.

2 2,00
2,00

mU18A070 ud TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO H

Suministro y colocación de tapa y cerco para arqueta tipo h, fabrica-
da en chapa estriada y galvanizada en caliente y pintada según nor-
mas de telefónica.

1 1,00
1,00

mU18A080 ud TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO M

Suministro y colocación de tapa y cerco de arqueta tipo m, según
normas de telefónica.

11 11,00
11,00

474 marzo 2024



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA CANTIDAD

U11TR300 ud ARMARIO DISTRIBUCIÓN URBANIZACIÓN

Suministro e instalación de armario de distribución para urbaniza-
ciones, fijado a la plantilla del pedestal mediante tornillos.

2 2,00
2,00

U11TB020 ud BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCIÓN

Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abona-
dos, formado por dado de hormigón h-150/20 de 70x35x73 cm em-
potrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en l y seis
conductos de pvc de 63 mm de diámetro embebidos en el hormi-
gón, incluso excavación y transporte de tierras y colocación de con-
ductos.

2 2,00
2,00

PNASO03.3 ud PUESTA A COTA DE TAPAS, CERCOS, BUZONES DE ARQUETA DE
SERVICIOS

Desmontaje y reposicionamiento en cota de buzón; Tapa de arque-
tas ,arquetones o registros; Cerco de pozos de las redes de instala-
ciones saneamiento, incluso desmontaje y reposicionamiento de tra-
mex, rejas y rejillas, realizadas con medios manuales, incluyendo car-
ga y transporte a casilla municipal y medios auxiliares. Incluso recre-
cido de fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento m-5,  solera de hormigón en masa
hm-20/p/40/i de 10 cm. De espesor, interior enfoscado y bruñido
con mortero de cemento m-15 redondeando ángulos, terminada y
con p.P. De medios auxiliares, incluyendo cerco-rejilla, excavación, y
el relleno perimetral posterior.

5 5,00
5,00

PNASO03.4 ud CALA LOCALIZACIÓN SERVICIOS

Cala para localización de servicios en canalización existente bajo pa-
vimento de calzada o de acera, hasta una longitud máxima de 3 me-
tros lineales, incluyendo demolición del pavimento existente, locali-
zación y reparación del tubular o tubulares dañados con material
de similares características, si resultara dañado durante los trabajos,
y tapado posterior de la zanja según ficha de la nec, incluso trans-
porte y canon de rcd a vertedero, sin incluir extensión de las capas
de pavimento final.

2 2,00
2,00

PASAF02 pa DETECCIÓN DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS 50 a 150m

Partida alzada a justificar para la detección y reposición de servicios
urbanos existentes en viales de mas de 50 m de longirud y hasta
150 m

1 1,00
1,00

mU18BA675 ud EMPALME IV ENTRE LÍNEA SUB/AÉREA

Empalme iv entre línea sub / aérea. Instalado.

1 1,00
1,00
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA CANTIDAD

mU18BA630 ud CONJUNTO PASO AÉREO/SUBTERRANEO COMPLETO

Suministro y montaje de materiales necesarios para pasar una línea
eléctrica de baja tensión de aéreo a subterráneo incluyendo tubo
de pvc de 90 mm de diámetro, capuchón en la parte superior del tu-
bo, fijaciones de tubo y cable, instalado según normas de las com-
pañías eléctricas.

1 1,00
1,00

mU02H050 m3 TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excava-
ción, incluso descarga y extendido mecánico en su caso, medido so-
bre perfil.

RED DE TELECOMUNICACIONES
DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN 1 10,00 0,80 0,20 1,60

1,60
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06 PE VI. TELEFÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN 68,36

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hi-
dráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre
perfil, sin transporte.

SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

U11TC070 m CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 2 PVC 63 mm ACERA 30,22

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m para
2 conductos, en base 2, de pvc de 63 mm de diámetro, embebi-
dos en prisma de hormigón hm-20 de central de 6 cm de recu-
brimiento superior e inferior y 7,2 cm lateralmente, incluso exca-
vación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excava-
ción, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del p.N., Ejecuta-
do según pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
U11TC090 m CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 4 PVC 63 mm ACERA 40,27

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m para
4 conductos, en base 2, de pvc de 63 mm de diámetro, embebi-
dos en prisma de hormigón hm-20 de central de 6 cm de recu-
brimiento superior e inferior y 7,2 cm lateralmente, incluso exca-
vación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excava-
ción, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del p.N., Ejecuta-
do según pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

CUARENTA EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

U11TC010 m CANAL. TELEF. 1 PVC 40 ACERA 14,57

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,25x0,61 m. Pa-
ra un conducto de pvc de 40 mm. De diámetro, embebido en
prisma de hormigón hm-20 de central de 6 cm. De recubrimien-
to superior e inferior y 7 cm. Lateralmente, incluso excavación
de tierras a máquina en terrenos flojos, tubo, cuerda guía para
cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras proce-
dentes de la excavación, en tongadas <25 cm., Compactada al
95% del p.N., Ejecutado según pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

mU03FA050 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, GALER.Y COL. 107,61

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, moldeado y
vibrado, en soleras y alzados de galerías de servicio, colectores,
cámaras y pozos o arquetas de saneamiento, ejecutados en zan-
ja a cualquier profundidad, con hm-20/p/40 (cem-ii ), con árido
procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consisten-
cia plástica.

CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

mU18A151 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA 1.114,62

Arqueta tipo df-iii prefabricada, de dimensiones exteriores
1,58x1,39x1,18 m,con ventanas para entrada de conductos, in-
cluso 10 cm de hormigón de limpieza hm-20 n/mm2, emboca-
dura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.

MIL CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

mU18A170 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF-III C/TAPA 769,26

Arqueta tipo hf-iii prefabricada, de dimensiones exteriores
1,28x1,18x0,98 m,con ventanas para entrada de conductos, in-
cluso 10 cm de hormigón de limpieza hm-20 n/mm2 y emboca-
dura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTISEIS CÉNTIMOS

mU18A150 ud ARQUETA PREFABRICADA TIPO M 285,77

Suministro y colocación de arqueta prefabricada tipo m según
normas de telefónica.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mU18A060 ud TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO D 424,14

Suministro y colocación de tapa y cerco para arqueta tipo d, fa-
bricada en chapa estriada galvanizada en caliente y pintada se-
gún normas de telefónica.

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con CATORCE CÉNTIMOS

mU18A070 ud TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO H 355,05

Suministro y colocación de tapa y cerco para arqueta tipo h, fa-
bricada en chapa estriada y galvanizada en caliente y pintada se-
gún normas de telefónica.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

mU18A080 ud TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO M 84,96

Suministro y colocación de tapa y cerco de arqueta tipo m, se-
gún normas de telefónica.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

414 marzo 2024



CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U11TR300 ud ARMARIO DISTRIBUCIÓN URBANIZACIÓN 424,51

Suministro e instalación de armario de distribución para urbani-
zaciones, fijado a la plantilla del pedestal mediante tornillos.

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U11TB020 ud BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCIÓN 483,04

Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abo-
nados, formado por dado de hormigón h-150/20 de 70x35x73
cm empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada
en l y seis conductos de pvc de 63 mm de diámetro embebidos
en el hormigón, incluso excavación y transporte de tierras y co-
locación de conductos.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS

PNASO03.3 ud PUESTA A COTA DE TAPAS, CERCOS, BUZONES DE ARQUETA DE
SERVICIOS

109,71

Desmontaje y reposicionamiento en cota de buzón; Tapa de ar-
quetas ,arquetones o registros; Cerco de pozos de las redes de
instalaciones saneamiento, incluso desmontaje y reposiciona-
miento de tramex, rejas y rejillas, realizadas con medios manua-
les, incluyendo carga y transporte a casilla municipal y medios
auxiliares. Incluso recrecido de fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento m-5, 
solera de hormigón en masa hm-20/p/40/i de 10 cm. De espe-
sor, interior enfoscado y bruñido con mortero de cemento
m-15 redondeando ángulos, terminada y con p.P. De medios
auxiliares, incluyendo cerco-rejilla, excavación, y el relleno peri-
metral posterior.

CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

PNASO03.4 ud CALA LOCALIZACIÓN SERVICIOS 356,52

Cala para localización de servicios en canalización existente bajo
pavimento de calzada o de acera, hasta una longitud máxima
de 3 metros lineales, incluyendo demolición del pavimento exis-
tente, localización y reparación del tubular o tubulares dañados
con material de similares características, si resultara dañado du-
rante los trabajos, y tapado posterior de la zanja según ficha de
la nec, incluso transporte y canon de rcd a vertedero, sin incluir
extensión de las capas de pavimento final.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

PASAF02 pa DETECCIÓN DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS 50 a 150m 2.375,00

Partida alzada a justificar para la detección y reposición de servi-
cios urbanos existentes en viales de mas de 50 m de longirud y
hasta 150 m

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS

mU18BA675 ud EMPALME IV ENTRE LÍNEA SUB/AÉREA 165,80

Empalme iv entre línea sub / aérea. Instalado.

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con
É
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

OCHENTA CÉNTIMOS
mU18BA630 ud CONJUNTO PASO AÉREO/SUBTERRANEO COMPLETO 111,69

Suministro y montaje de materiales necesarios para pasar una lí-
nea eléctrica de baja tensión de aéreo a subterráneo incluyendo
tubo de pvc de 90 mm de diámetro, capuchón en la parte supe-
rior del tubo, fijaciones de tubo y cable, instalado según normas
de las compañías eléctricas.

CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

mU02H050 m3 TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA 3,20

Transporte interior de obra de los productos resultantes de ex-
cavación, incluso descarga y extendido mecánico en su caso,
medido sobre perfil.

TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

434 marzo 2024



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06 PE VI. TELEFÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hi-
dráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre
perfil, sin transporte.

TOTAL PARTIDA.................................... 68,36
U11TC070 m CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 2 PVC 63 mm ACERA

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m para
2 conductos, en base 2, de pvc de 63 mm de diámetro, embebi-
dos en prisma de hormigón hm-20 de central de 6 cm de recu-
brimiento superior e inferior y 7,2 cm lateralmente, incluso exca-
vación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excava-
ción, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del p.N., Ejecuta-
do según pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

TOTAL PARTIDA.................................... 30,22
U11TC090 m CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 4 PVC 63 mm ACERA

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m para
4 conductos, en base 2, de pvc de 63 mm de diámetro, embebi-
dos en prisma de hormigón hm-20 de central de 6 cm de recu-
brimiento superior e inferior y 7,2 cm lateralmente, incluso exca-
vación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excava-
ción, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del p.N., Ejecuta-
do según pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

TOTAL PARTIDA.................................... 40,27
U11TC010 m CANAL. TELEF. 1 PVC 40 ACERA

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,25x0,61 m. Pa-
ra un conducto de pvc de 40 mm. De diámetro, embebido en
prisma de hormigón hm-20 de central de 6 cm. De recubrimien-
to superior e inferior y 7 cm. Lateralmente, incluso excavación
de tierras a máquina en terrenos flojos, tubo, cuerda guía para
cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras proce-
dentes de la excavación, en tongadas <25 cm., Compactada al
95% del p.N., Ejecutado según pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

TOTAL PARTIDA.................................... 14,57
mU03FA050 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, GALER.Y COL.

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, moldeado y
vibrado, en soleras y alzados de galerías de servicio, colectores,
cámaras y pozos o arquetas de saneamiento, ejecutados en zan-
ja a cualquier profundidad, con hm-20/p/40 (cem-ii ), con árido
procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consisten-
cia plástica.

TOTAL PARTIDA.................................... 107,61
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mU18A151 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA

Arqueta tipo df-iii prefabricada, de dimensiones exteriores
1,58x1,39x1,18 m,con ventanas para entrada de conductos, in-
cluso 10 cm de hormigón de limpieza hm-20 n/mm2, emboca-
dura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.

TOTAL PARTIDA.................................... 1.114,62
mU18A170 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF-III C/TAPA

Arqueta tipo hf-iii prefabricada, de dimensiones exteriores
1,28x1,18x0,98 m,con ventanas para entrada de conductos, in-
cluso 10 cm de hormigón de limpieza hm-20 n/mm2 y emboca-
dura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.

TOTAL PARTIDA.................................... 769,26
mU18A150 ud ARQUETA PREFABRICADA TIPO M

Suministro y colocación de arqueta prefabricada tipo m según
normas de telefónica.

TOTAL PARTIDA.................................... 285,77
mU18A060 ud TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO D

Suministro y colocación de tapa y cerco para arqueta tipo d, fa-
bricada en chapa estriada galvanizada en caliente y pintada se-
gún normas de telefónica.

TOTAL PARTIDA.................................... 424,14
mU18A070 ud TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO H

Suministro y colocación de tapa y cerco para arqueta tipo h, fa-
bricada en chapa estriada y galvanizada en caliente y pintada se-
gún normas de telefónica.

TOTAL PARTIDA.................................... 355,05
mU18A080 ud TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO M

Suministro y colocación de tapa y cerco de arqueta tipo m, se-
gún normas de telefónica.

TOTAL PARTIDA.................................... 84,96
U11TR300 ud ARMARIO DISTRIBUCIÓN URBANIZACIÓN

Suministro e instalación de armario de distribución para urbani-
zaciones, fijado a la plantilla del pedestal mediante tornillos.

TOTAL PARTIDA.................................... 424,51
U11TB020 ud BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCIÓN

Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abo-
nados, formado por dado de hormigón h-150/20 de 70x35x73
cm empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada
en l y seis conductos de pvc de 63 mm de diámetro embebidos
en el hormigón, incluso excavación y transporte de tierras y co-
locación de conductos.

TOTAL PARTIDA.................................... 483,04
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PNASO03.3 ud PUESTA A COTA DE TAPAS, CERCOS, BUZONES DE ARQUETA DE
SERVICIOS

Desmontaje y reposicionamiento en cota de buzón; Tapa de ar-
quetas ,arquetones o registros; Cerco de pozos de las redes de
instalaciones saneamiento, incluso desmontaje y reposiciona-
miento de tramex, rejas y rejillas, realizadas con medios manua-
les, incluyendo carga y transporte a casilla municipal y medios
auxiliares. Incluso recrecido de fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento m-5, 
solera de hormigón en masa hm-20/p/40/i de 10 cm. De espe-
sor, interior enfoscado y bruñido con mortero de cemento
m-15 redondeando ángulos, terminada y con p.P. De medios
auxiliares, incluyendo cerco-rejilla, excavación, y el relleno peri-
metral posterior.

TOTAL PARTIDA.................................... 109,71
PNASO03.4 ud CALA LOCALIZACIÓN SERVICIOS

Cala para localización de servicios en canalización existente bajo
pavimento de calzada o de acera, hasta una longitud máxima
de 3 metros lineales, incluyendo demolición del pavimento exis-
tente, localización y reparación del tubular o tubulares dañados
con material de similares características, si resultara dañado du-
rante los trabajos, y tapado posterior de la zanja según ficha de
la nec, incluso transporte y canon de rcd a vertedero, sin incluir
extensión de las capas de pavimento final.

TOTAL PARTIDA.................................... 356,52
PASAF02 pa DETECCIÓN DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS 50 a 150m

Partida alzada a justificar para la detección y reposición de servi-
cios urbanos existentes en viales de mas de 50 m de longirud y
hasta 150 m

TOTAL PARTIDA.................................... 2.375,00
mU18BA675 ud EMPALME IV ENTRE LÍNEA SUB/AÉREA

Empalme iv entre línea sub / aérea. Instalado.

TOTAL PARTIDA.................................... 165,80
mU18BA630 ud CONJUNTO PASO AÉREO/SUBTERRANEO COMPLETO

Suministro y montaje de materiales necesarios para pasar una lí-
nea eléctrica de baja tensión de aéreo a subterráneo incluyendo
tubo de pvc de 90 mm de diámetro, capuchón en la parte supe-
rior del tubo, fijaciones de tubo y cable, instalado según normas
de las compañías eléctricas.

TOTAL PARTIDA.................................... 111,69
mU02H050 m3 TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA

Transporte interior de obra de los productos resultantes de ex-
cavación, incluso descarga y extendido mecánico en su caso,
medido sobre perfil.

TOTAL PARTIDA.................................... 3,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06 PE VI. TELEFÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráuli-
co, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin
transporte.

1 10,00 0,80 0,20 1,60
1,60 68,36 109,38

U11TC070 m CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 2 PVC 63 mm ACERA

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m para 2
conductos, en base 2, de pvc de 63 mm de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón hm-20 de central de 6 cm de recubrimiento su-
perior e inferior y 7,2 cm lateralmente, incluso excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa supe-
rior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm,
compactada al 95% del p.N., Ejecutado según pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de ace-
ra).

Calle A 1 165,90 165,90
Calle B 1 63,33 63,33

229,23 30,22 6.927,33
U11TC090 m CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 4 PVC 63 mm ACERA

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m para 4
conductos, en base 2, de pvc de 63 mm de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón hm-20 de central de 6 cm de recubrimiento su-
perior e inferior y 7,2 cm lateralmente, incluso excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa supe-
rior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm,
compactada al 95% del p.N., Ejecutado según pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de ace-
ra).

Calle A 1 210,50 210,50
210,50 40,27 8.476,84

U11TC010 m CANAL. TELEF. 1 PVC 40 ACERA

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,25x0,61 m. Para un
conducto de pvc de 40 mm. De diámetro, embebido en prisma de
hormigón hm-20 de central de 6 cm. De recubrimiento superior e
inferior y 7 cm. Lateralmente, incluso excavación de tierras a máqui-
na en terrenos flojos, tubo, cuerda guía para cables, hormigón y re-
lleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación,
en tongadas <25 cm., Compactada al 95% del p.N., Ejecutado se-
gún pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin
rotura, ni reposición de acera).

Calle A 1 20,00 20,00
Calle B 1 7,00 7,00

27,00 14,57 393,39
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mU03FA050 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, GALER.Y COL.

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, moldeado y vi-
brado, en soleras y alzados de galerías de servicio, colectores, cáma-
ras y pozos o arquetas de saneamiento, ejecutados en zanja a cual-
quier profundidad, con hm-20/p/40 (cem-ii ), con árido procedente
de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.

1 10,00 10,00
10,00 107,61 1.076,10

mU18A151 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA

Arqueta tipo df-iii prefabricada, de dimensiones exteriores
1,58x1,39x1,18 m,con ventanas para entrada de conductos, incluso
10 cm de hormigón de limpieza hm-20 n/mm2, embocadura de
conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de la obra.

Calle A 2 2,00
2,00 1.114,62 2.229,24

mU18A170 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF-III C/TAPA

Arqueta tipo hf-iii prefabricada, de dimensiones exteriores
1,28x1,18x0,98 m,con ventanas para entrada de conductos, incluso
10 cm de hormigón de limpieza hm-20 n/mm2 y embocadura de
conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de la obra.

Calle A 1 1,00
1,00 769,26 769,26

mU18A150 ud ARQUETA PREFABRICADA TIPO M

Suministro y colocación de arqueta prefabricada tipo m según nor-
mas de telefónica.

Calle A 8 8,00
Calle B 3 3,00

11,00 285,77 3.143,47
mU18A060 ud TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO D

Suministro y colocación de tapa y cerco para arqueta tipo d, fabrica-
da en chapa estriada galvanizada en caliente y pintada según nor-
mas de telefónica.

2 2,00
2,00 424,14 848,28

mU18A070 ud TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO H

Suministro y colocación de tapa y cerco para arqueta tipo h, fabrica-
da en chapa estriada y galvanizada en caliente y pintada según nor-
mas de telefónica.

1 1,00
1,00 355,05 355,05

mU18A080 ud TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO M

Suministro y colocación de tapa y cerco de arqueta tipo m, según
normas de telefónica.

11 11,00
11,00 84,96 934,56
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U11TR300 ud ARMARIO DISTRIBUCIÓN URBANIZACIÓN

Suministro e instalación de armario de distribución para urbaniza-
ciones, fijado a la plantilla del pedestal mediante tornillos.

2 2,00
2,00 424,51 849,02

U11TB020 ud BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCIÓN

Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abona-
dos, formado por dado de hormigón h-150/20 de 70x35x73 cm em-
potrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en l y seis
conductos de pvc de 63 mm de diámetro embebidos en el hormi-
gón, incluso excavación y transporte de tierras y colocación de con-
ductos.

2 2,00
2,00 483,04 966,08

PNASO03.3 ud PUESTA A COTA DE TAPAS, CERCOS, BUZONES DE ARQUETA DE
SERVICIOS

Desmontaje y reposicionamiento en cota de buzón; Tapa de arque-
tas ,arquetones o registros; Cerco de pozos de las redes de instala-
ciones saneamiento, incluso desmontaje y reposicionamiento de tra-
mex, rejas y rejillas, realizadas con medios manuales, incluyendo car-
ga y transporte a casilla municipal y medios auxiliares. Incluso recre-
cido de fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento m-5,  solera de hormigón en masa
hm-20/p/40/i de 10 cm. De espesor, interior enfoscado y bruñido
con mortero de cemento m-15 redondeando ángulos, terminada y
con p.P. De medios auxiliares, incluyendo cerco-rejilla, excavación, y
el relleno perimetral posterior.

5 5,00
5,00 109,71 548,55

PNASO03.4 ud CALA LOCALIZACIÓN SERVICIOS

Cala para localización de servicios en canalización existente bajo pa-
vimento de calzada o de acera, hasta una longitud máxima de 3 me-
tros lineales, incluyendo demolición del pavimento existente, locali-
zación y reparación del tubular o tubulares dañados con material
de similares características, si resultara dañado durante los trabajos,
y tapado posterior de la zanja según ficha de la nec, incluso trans-
porte y canon de rcd a vertedero, sin incluir extensión de las capas
de pavimento final.

2 2,00
2,00 356,52 713,04

PASAF02 pa DETECCIÓN DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS 50 a 150m

Partida alzada a justificar para la detección y reposición de servicios
urbanos existentes en viales de mas de 50 m de longirud y hasta
150 m

1 1,00
1,00 2.375,00 2.375,00

mU18BA675 ud EMPALME IV ENTRE LÍNEA SUB/AÉREA

Empalme iv entre línea sub / aérea. Instalado.

1 1,00
1,00 165,80 165,80

484 marzo 2024



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mU18BA630 ud CONJUNTO PASO AÉREO/SUBTERRANEO COMPLETO

Suministro y montaje de materiales necesarios para pasar una línea
eléctrica de baja tensión de aéreo a subterráneo incluyendo tubo
de pvc de 90 mm de diámetro, capuchón en la parte superior del tu-
bo, fijaciones de tubo y cable, instalado según normas de las com-
pañías eléctricas.

1 1,00
1,00 111,69 111,69

mU02H050 m3 TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excava-
ción, incluso descarga y extendido mecánico en su caso, medido so-
bre perfil.

RED DE TELECOMUNICACIONES
DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN 1 10,00 0,80 0,20 1,60

1,60 3,20 5,12

TOTAL 06.............................................................................................................. 30.997,20

494 marzo 2024



AFAR 4 SL 
IKASA SL 
ALEXIA SL 

PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DE LA UE 14. “LA MOCHA 
CHICA”.VILLANUEVA DE LA CAÑADA (MADRID). 

 

 
6 VI. TELEFÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 

DOCUMENTO IV - PRESUPUESTOS 
 

4 RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 
06 PE VI. TELEFÓNICA Y TELECOMUNICACIONES .......................................................................................................  30.997,20 100.00 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 30.997,20 
 
 13,00  % Gastos generales .......  4.029,64 
 6,00  % Beneficio industrial .....  1.859,83 
  ___________________________________  
 Suma ....................................................  5.889,47 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 36.886,67 
 
 21% IVA ...............................................  7.746,20 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 44.632,87 
 
 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS 
 con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

  

 
Madrid, 4 de Marzo de 2024. 

 

 

     Autor del Proyecto                          Promotores 

 
 
 
 
 
 
    Juan Guzmán Pastor, arquitecto. GPA S.L. 
                                                                                                                                                  AFAR 4 SL 
                                                                                                                                                     IKASA SL 
                                                                                                                                                     ALEXIA SL 
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